

Iktatószám: NKFIH-1585-2/2022

Kedvezményezett neve:

Pannon Egyetem

Projekt címe:

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti
Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság** - (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal**.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Birkner Zoltán, elnök

Azonosító szám (PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-1-42

másrésről **Pannon Egyetem**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Azonosító szám (Statisztikai szám): 19310321-8542-563-19

Adószám: 19310321-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00003324-01020034

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gelencsér András, rektor és Csillag Zsolt, kancellár

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban

kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosító számon, 2022.01.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című és **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében

támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2022. év 06.hó 01.nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 02. hó 28. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 04. hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **8 000 000 000 Ft**, azaz nyolcmilliárd forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **8 000 000 000 Ft**, azaz nyolcmilliárd forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **8 000 000 000 Ft**, azaz nyolcmilliárd forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 7 273 705 738 Ft**, azaz hétmilliárd- kettőszázhetvenhárommillió-hétszázötzezer- hétszázharmincnégy forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 726 294 262 Ft**, azaz hétszázhuszonhatmillió-kettőszázkilencvennégyezer-kettőszázhatvankettő forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Unió felé elszámolható költségekre eső le nem vonható ÁFA összege;
- b) általános (rezi) költségek

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **8 000 000 000 Ft**, azaz nyolcmilliárd forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett az RRF rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján **mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.**

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

7.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

7.2. A Projekt Irányító Testület

7.2.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása operatív irányításának felügyelete és ellenőrzése érdekében Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT) hoz létre, amelynek feladata a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos projektszintű döntések meghozatala, a Támogató részére benyújtandó előrehaladási jelentések vizsgálata és jóváhagyása, valamint felelős a projekteredmények kommunikációjáért.

7.2.2. A PIT legalább 3 tagból áll, amelyek közül 1 tag az NKFI Hivatal képviselője. A PIT állandó meghívottja véleményezési jogkörrel az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott, a Nemzeti Laboratóriumok tevékenységét támogató és monitorozó Szakmai Tanácsadó Bizottság delegált tagja.

7.2.3. A PIT üléseit szükség szerint, de legalább 3 havi gyakorisággal tartja. A PIT működését ügyrend szabályozza.

8. Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ -ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
- fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.11. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Dr. Gelencsér András P.H. Kelt <u>Veszprém</u>, 2022. év <u>05</u>... hónap <u>05</u>... napján. Csillag Zsolt P.H. Kelt <u>Veszprém</u>, 2022. év <u>05</u>... hónap <u>05</u>... napján.	 Dr. Birkner Zoltán P.H. Kelt <u>Budapest</u>, 2022. év <u>05</u>... hónap <u>14</u>... napján.
--	---

Pataki Zsolt

Simola Judit

8

Dr. Hancsági-Fraydné Nóra

1. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	25 990 595	6 009 406	25 990 595	6 009 406	32 000 001
	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 916 000	1 057 320	3 916 000	1 057 320	4 973 320
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 588 200	3 668 814	13 588 200	3 668 814	17 257 014
	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 588 200	3 668 814	13 588 200	3 668 814	17 257 014

Fig

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (Nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (Nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány (Nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (Nem releváns)

Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 473 990	1 207 977	4 473 990	1 207 977	5 681 967
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	245 323 200	0	245 323 200	0	245 323 200
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	31 892 016	0	31 892 016	0	31 892 016
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 510 200	0	8 510 200	0	8 510 200
Agrártudományi Kutatóközpont	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	41 582 282	0	29 365 864	12 216 418	41 582 282
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 497 689	7 694 376	28 497 689	7 694 376	36 192 065
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 982 201	1 345 194	4 982 201	1 345 194	6 327 395
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	62 477 071	14 319 298	62 477 071	14 319 298	76 796 369

1-9

Balaton Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 220 957	869 658	3 220 957	869 658	4 090 615
Balaton Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	35 914 663	9 696 959	35 914 663	9 696 959	45 611 622
Balaton Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	322 820 541	0	322 820 541	0	322 820 541
Balaton Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	41 966 670	0	41 966 670	0	41 966 670
Balaton Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, jelöltetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	21 635 150	5 841 491	21 635 150	5 841 491	27 476 641
Balaton Limnológiai Kutatóintézet	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	54 718 082	0	54 718 082	0	54 718 082
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	59 375 918	16 031 498	59 375 918	16 031 498	75 407 416
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 520 920	0	3 520 920	0	3 520 920

9 f.

Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 195 266	0	11 195 266	0	11 195 266
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	182 925 125	42 087 760	182 925 125	42 087 760	225 012 885
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	174 955 429	47 237 966	174 955 429	47 237 966	222 193 395
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	17 755 210	4 793 907	17 755 210	4 793 907	22 549 117
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 870 297	3 744 980	13 870 297	3 744 980	17 615 277
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	693 272 292	0	693 272 292	0	693 272 292
Budapesti Műszaki Gazdaságtudomá nyi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	90 125 398	0	90 125 398	0	90 125 398
Budapesti Műszaki	A projekt szakmai megvalósításá val	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 547 078	0	1 547 078	0	1 547 078

1-9

Gazdaságtudományi Egyetem	kapcsolatos tevékenységek	munkatársak költségei	útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléka	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás				
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség		Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 408 369	0	1 408 369	1 408 369
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség		Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 642 934	0	2 642 934	2 642 934
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Százalékos általános finanszírozás költségei	Százalékos általános finanszírozás költségei	Százalékos általános finanszírozás költségei		Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	117 509 653	0	117 509 653	117 509 653
Debreceni Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 724 409	1 275 590	4 724 409	5 999 999
Debreceni Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Debreceni Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 448 819	2 551 181	9 448 819	12 000 000
Debreceni Egyetem	A szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	210 400 848	52 599 152	210 400 848	263 000 000

42

Debreceeni Egyetem	val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 874 016	2 125 984	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	26 299 213	7 100 788	26 299 213	7 100 788	33 400 001
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	338 938 053	0	338 938 053	0	338 938 053
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	44 061 947	0	44 061 947	0	44 061 947
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 540 000	0	28 540 000	0	28 540 000
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 610 000	0	18 610 000	0	18 610 000
Debreceeni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	57 450 000	0	56 974 578	475 422	57 450 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 303 500	4 806 945	18 303 500	4 806 945	23 110 445

1-9

kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek				Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 905 000
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 972 000	1 612 440	5 972 000	1 612 440	7 584 440
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	78 881 006	19 358 260	78 881 006	19 358 260	98 239 266
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 880 000	777 600	2 880 000	777 600	3 657 600
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 992 001	1 887 840	6 992 001	1 887 840	8 879 841
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	385 632 000	0	385 632 000	0	385 632 000
Miskolci Egyetem A projekt szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	50 132 160	0	50 132 160	0	50 132 160

96

Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 600 000	2 592 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléka	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 178 656	123 968	3 178 656	123 968	3 302 624
Miskolci Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	65 364 624	0	54 969 020	10 395 604	65 364 624
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	168 883 154	45 598 451	168 883 154	45 598 451	214 481 605
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 802 802	830 197	3 802 802	830 197	4 632 999
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	528 437 073	128 867 857	528 437 073	128 867 857	657 304 930
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Képzés, betanítás költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 432 000	926 640	3 432 000	926 640	4 358 640

P. G.

Nemzeti Köszölgélati Egyetem	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészíté s	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 974 915	434 205	5 974 915	434 205	6 409 120
Nemzeti Köszölgélati Egyetem	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Online megjelenés támogatása	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 465 000	935 550	3 465 000	935 550	4 400 550
Nemzeti Köszölgélati Egyetem	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	139 060 312	37 546 284	139 060 312	37 546 284	176 606 596
Nemzeti Köszölgélati Egyetem	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	387 168 750	0	387 168 750	0	387 168 750
Nemzeti Köszölgélati Egyetem	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	48 949 128	0	48 949 128	0	48 949 128
Nemzeti Köszölgélati Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalany alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	65 417 682	0	62 948 176	2 469 506	65 417 682
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	952 441	257 159	952 441	257 159	1 209 600
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósítás val kapcsolatos tevékenységek	Buruházhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	32 371 996	8 740 439	32 371 996	8 740 439	41 112 435

96

Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	85 230 271	21 079 161	85 230 271	21 079 161	106 309 432
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Online megjelenés támogatása	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	274 580	74 136	274 580	74 136	348 716
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	194 861 575	0	194 861 575	0	194 861 575
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	25 332 005	0	25 332 005	0	25 332 005
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Napidíj, illetve járuékai	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	993 600	0	993 600	0	993 600
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 803 600	0	3 803 600	0	3 803 600
Országos Meteorológiai Szolgálat	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	33 029 037	0	27 821 060	5 207 977	33 029 037
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	143 860 006	38 842 202	143 860 006	38 842 202	182 702 208

fi-9

Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	212 430 168	51 400 541	212 430 168	51 400 541	263 830 709
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 476 000	398 520	1 476 000	398 520	1 874 520
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 346 516	2 253 559	8 346 516	2 253 559	10 600 075
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	80 025 000	0	80 025 000	0	80 025 000
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 403 250	0	10 403 250	0	10 403 250
Országos Vízügyi Főigazgatóság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 564 238	0	11 736 859	1 827 379	13 564 238
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	83 279 000	20 549 046	85 215 284	20 549 046	105 764 330
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Egyéb szolgáltatások költségei	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	787 402	212 598	787 402	212 598	1 000 000

96

Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 150 819	4 360 721	16 150 819	4 360 721	20 511 540
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	40 360 015	10 897 204	40 360 015	10 897 204	51 257 219
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	201 211 936	0	201 211 936	0	201 211 936
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	26 157 552	0	26 157 552	0	26 157 552
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 718 110	1 273 890	4 718 110	1 273 890	5 992 000
Ökológiai Kutatóközpont	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	34 105 423	0	31 618 246	2 487 177	34 105 423
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 724 408	1 275 592	4 724 408	1 275 592	6 000 000

f. g

Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	78 609 975	19 395 225	78 609 975	19 395 225	98 005 200
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	29 129 764	7 865 036	29 129 764	7 865 036	36 994 800
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	515 929 204	0	515 929 204	0	515 929 204
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	67 070 796	0	67 070 796	0	67 070 796
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 550 000	0	10 550 000	0	10 550 000
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	87 450 000	0	82 163 514	5 286 486	87 450 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 653 543	446 457	1 653 543	446 457	2 100 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 097 370	566 290	2 097 370	566 290	2 663 660

9 f.

Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 540 117	3 159 883	13 540 117	3 159 883	16 700 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 407 000	379 890	1 407 000	379 890	1 786 890
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 830 710	1 034 292	3 830 710	1 034 292	4 865 002
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Képzés, betanítás költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	341 710	92 262	341 710	92 262	433 972
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 715 796	1 003 265	3 715 796	1 003 265	4 719 061
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	127 569 600	0	127 569 600	0	127 569 600
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 584 048	0	16 584 048	0	16 584 048
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 047 244	552 756	2 047 244	552 756	2 600 000

	megvalósítását val kapcsolatos tevékenységek	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség														
Széchenyi István Egyetem	A szakmai megvalósítását val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 854 110	500 610	1 854 110	500 610						2 354 720	
Széchenyi István Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	21 623 047	0	15 381 016	6 242 031						21 623 047	
Összesen:									7 273 705 738							8 000 000 000	

9 f.

A PROJEKT FORRÁSAITámogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00008**Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
II. Egyéb támogatás:	0	0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF)	7 273 705 738	100,00%
Projekt elszámolható költsége	7 273 705 738	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	726 294 262	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	679 686 262	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	46 608 000	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	8 000 000 000	

F-g

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt irányítóttestület megalapítása	2022.06.30.	A projekt keretében megalapításra kerül a Projektirányító Testület, megtartásra kerül az első ülése. A Projektirányító Testület üléséről jegyzőkönyv készül. Az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Hazai együttműködés: 4 Nemzetközi együttműködés: 0 Szellemi jogvédelem: 0 PhD hallgató/ fiatal kutató: 13 Nemzetközi pályázat: 0 Q1 cikk: 0 Digitalizációs tevékenységben bevont kkv: 0	865 528 765
2.	Megalapozó, előkészítő fázis	2023.02.28.	Közbeszerzési kiírás, Laboratóriumi felújítási tervdokumentáció	2 598 433 695

GF

		Terepi mintavevő készülék, Mintavételi tervek, Jegyzőkönyvek, Adatbázis Mérési jegyzőkönyvek Folyóiratcikk (BME), Mérési jegyzőkönyvek, Kutatási dokumentáció Szimulációs modell, Tesztelési ütemterv, Tesztelési módszerleírás Mintavételi terv, Mintavételi jegyzőkönyvek, Talajtérvkép éghajlati peremfeltételek kutatási dokumentációja Megalapozó tanulmány, Rendszerterv, követelményspecifikáció Fejlesztési terv Kutatási dokumentációk, Módszertani dokumentum Javaslatlételi dokumentáció, Kick-off meeting megszervezése, közös helyszíni bejárások kivitelezése, Feljegyzések, Beszerzés Beszertett mérőberendezések, Modellezési módszertan Kutatási dokumentáció, Mérőállomás Módszertani leírás, Early-warning online vízkémiai-ökológiai monitorozó rendszer beszerzés, Modellrendszer kutatási dokumentáció Laboratóriumi műszerek beszerzése Monitoring hálózat eszközeinek beszerzése, Szakmai értékelés
--	--	---

			Együttműködési modellek, State-of-the-art jelentések a vállalt tevékenységekről, Terepi mérőállomás és egyéb mérőeszköz beszerzése Adatbázis, adatgyűjtő rendszer felszín alatti víztestekről, Összefoglaló a jelentős vízgazdálkodási problémák és tervezett beavatkozások, Módszerleírás Adatbázis mért adatokról, Talajvízszint adatbázis, 2D hidrológiai GIS modell, Geoadatbázis, Vizsgálati modell Összefoglaló talajtérképi dokumentáció Geoadatbázis, Talaj-növény-klíma adatbázis Talajvédelmi labor eszközök beszerzése, Talajvédelmi labor felújítási terv Kataszteri adatbázis, Modellezési módszer leírás Mérési adatbázis, Összefoglaló jelentés műholdas talajnedvesség termékekről Vízgyűjtő kiválasztási terv, Mezőgazdasági jógyakorlat hidrológiai modellezéshez, Hidrodinamikai modellek elemzése Csapadék csatornahálózati modell, Kutatási jelentés csatorna hálózatról Mérési összefoglaló szennyvíztelepek jellemzőiről, Szennyvíztelepek hatékonyság értékelése, Javítási terv kisberuházás igényű szennyvíztelepekre	
--	--	--	---	--

9 f.

			Nehézfémanalizátor készülék beszerzés, Összefoglaló jelentés a klorát-ion zavaró komponenseiről TUKEB által engedélyezett kérdőív, 3D numerikus modell szennyvíztisztító kisberendezésre, Konferenciakötet Összefoglaló jelentés felszíni vizek mikroszennyezőiről, Mintavételi terv felszíni víz mintázásra, Mintavételi módszertan, Összefoglaló analitikai jelentés, Adatbázisépítés felszíni vizek mikroszennyezettségéről Összefoglaló jelentés vizsgálandó vízgyűjtőkről, Összefoglaló jelentés vízkészlet-gazdálkodást támogató modellekről, Összefoglaló jelentés talajtulajdonság adatokról Jelentés a beszerzésekről és előkészítésükről: Összefoglaló jelentés a VGT tudásbázis szükségletekről és elvárt eredményekről, Adatbázis építés Hazai együttműködés: 24 Nemzetközi együttműködés: 9 Szellemi jogvédelem: 0 PhD hallgató/fiatal kutató: 31 Nemzetközi pályázat: 0 Q1 cikkek: 2 Digitalizációs tevékenységben bevont kkv: 3	
3.	Monitoring vizsgálatok	2024.02.28	Kutatási jelentések: - szimulációs modellről	1 959 738 464

f-g

			- ártéri területekről - mért értékekről - vegetációs időszaki növényzetkezelésről - mérésekről, - taxonómiai összetételről - hidrológiai és hidraulikai modellekről - MHStat2 adatbázis - ultra-rövidtávú figyelmeztető rendszerről - vízfolyások és hullámterek feltáró monitorozásáról - tavi növényzet aerodinamikai modellezéséről, - Balaton epifitikus (vízinövényekhez kötődő) és bentikus algáinak terepi vizsgálatáról, - növények morfológiai, élettani és produktíobiológiai felméréséről - bakterioplankton vizsgálatáról - talaj vízgazdálkodási tulajdonságokról - bizonytalanság modellezéséről - algák és cianobaktériumok jellemzéséről - genetikai szekvenálásról - talajhidrológiai elemzésekről - finom tér és időskálájú tápelemforgalmi elemzésekről - kapott mintavételi eredményekről - nagyméretarányú térképekre alkalmazható talajhidrológiai pedotranszfer függvények kidolgozásáról
--	--	--	--

GF

			Összefoglaló jelentés: - inváziós algafajok és az antropogén hatások kapcsolatának feltárásáról - Balaton szennyezőiről - ökoфизиологические labor tesztekéről - bioakkumulációs kísérletekről - kémiai faktorok egymásra hatásáról - humán szennyezések balatoni algafajokra gyakorolt hatásáról - vízminőségvédelmi indikátor komponensekről - pont és diffúz szennyezőanyagokról - hosszú idejű adatsorok elemzéséről - hidrológiai változások hatásáról - Molnár János barlang vízkémiai monitoring rendszerről - felszín alatti vízpótlás mérnöki megoldásairól, a diffúziós labor vizsgálatokról - újszerű monitoring eszközállományról - felszín alatti vízvezető rétegek vízáradóképességéről - földmegfigyelési és 3D földtani modell adatokról - felszín alatti vízkészlet változásról - éghajlatváltozás és a vízkivételek vízszint süllyedésben játszott szerepének vizsgálatáról - vízkészlet-változási folyamatok megismerését támogató modellek alkalmazása
--	--	--	---

Handwritten signature

			- Tisza árhullám-modellről - tározási feladatokról - 3D adatmodellekről - készlethiány számításokról - talajvízszintek alakulásáról, ökológiai hatásáról - talajszelvények vizsgálatáról - városi talajterképezés módszereiről - szimulációs modellek kiválasztásáról, talaj és csapadék adatfeltöltéséről, kompatibilitási vizsgálatról - referencia talajszelvények vízhozamának HYDRUS-alapú modellezéséről - nem pontszerű indikátor szennyezések idősoros felméréséről - precíziós öntözési rendszerek vezérlésének fejlesztéséről - talaj- növény- mikroklíma rendszer értékelő rendszer eredményeiről - Hidropónia és aeropónia technológiai fejlesztéséről - tápanyag-növényegészségügy kapcsolatáról - pilot területek mérési eredményeiről - talaj vízgazdálkodási tulajdonságairól - a műholdas alapú rendszer földi monitoring rendszerbe integrálásáról
--	--	--	--

96.

			- dombvidéki vízgyűjtő modellekről, eredmények értékelése - feltárt-, és feltáratlan vízgyűjtőkre alkalmazható összehasonlító modellek paraméterezési nehézségeiről - vízgyűjtők hidrológiai-, és hidrodinamikai modellkapcsolatáról - magyarregnyi kísérleti vízgyűjtő távérzékelési eredményeiről - ITU által ajánlott összefüggésről, mérési adatokról - csapadékvíz gazdálkodást támogató hálózati modellről - eleveniszapos modell fejlesztésről - szennyvíztisztító telepek technológiai egységeinek hatékonyságáról - eleveniszapos biológiai reaktorok hatékonyságáról - ólom kioldódásról - klorát-ion viselkedéséről különböző környezeti hatások esetén - technológia-közi és hálózati mérési adatok értékeléséről - szerves mikroszennyezők mérési adatairól - ökológiai vízigény meghatározásáról - az alkalmazott modellek alkalmazásáról - VKI monitorozó és minősítő rendszer elméleti alapjairól
--	--	--	--

Handwritten signature

			- kulcsfontosságú paraméterekről - A mérőföldkőnél tervezett eredmények részletes bemutatását a Megalapozó tanulmány 2_Mérőföldkő, eredménytermékek c. melléklet tartalmazza.	vízminőségi	
4.	Tesztelési fázis	2025.02.28	Összefoglaló jelentés: - folyómorfológiai kísérletekről - hidrodinamikai modell eredményeiről - Duna hidrodinamikai és vízminőség eredményeiről - hidrodinamikai mezőkről, - mért értékekről, - makrofiton eredményekről, - mikroflóra vizsgálatról - Duna jövőbeli extrém vízállásairól - MHStat2 adatbázis, - múltbeli vízhozam idősorok felülvizsgálatát segítő megoldások kidolgozásáról - árvízvédelmi beavatkozásokról - hidrodinamikai vizsgálatokról - kisvízgyűjtők vízrajzi megfigyeléséről, - folyók és holtága felmérési eredményeiről, - folyók, mellékágak és holtágak medermorfológiai változásairól - vízfolyások és hullámterek operatív monitorozásáról		1 512 034 258

9 f.

		- szél keltette áramlások, vízszintingadozások, hullámzás és vízhőmérséklet valószínűségi elemzéséről, - hullámjárás és az üledékmozgás szimulációjáról - Balaton és a Fertő tó partjának és a nádasövének hidrodinamikai terheléséről - növények morfológiai, élettani és produktíobiológiai felméréséről - inváziós algafajok terjedéséről - jellemző szennyező faktorok vízi gerinctelen, valamint alacsonyabb rendű gerinces modellszervezetekre gyakorolt komplex élettani hatásairól, - ökológiai hatások előrejelzéséről - algaörmegreprodukció kialakulásáról a Balatonban - bentikus algák szerepének vizsgálatáról az üledék-víz közötti tápanyagforgalom szabályozásában - fitoplankton és fitobentosz alapú ökológiai állapotbecslésről, - plankton foszforellátottságának megismeréséről - Párolgásmérés eredményeiről - klímaszcenáriókról - új tó párolgásszámtáti módszerről
--	--	---

			- csapadék-lefolyás kidolgozásáról, kalibrálásáról, - vízpótlási kockázatelemzéséről - vízgűjtőkre vonatkozó nagyléptékű 3D talajhidrofizikai térképek, - Származtatott talajvízgazdálkodási térképek, - modell alapú monitoring rendszer tervezési módszerekről, - Early-warning online vízkémiai-ökológiai monitorozó rendszer Kiskörei-tározón kapott eredményeinek összefoglalása, - algák viselkedéséről - minták bioinformatikai analiziséről - A hagyományos taxonómiai vizsgálatok eredményeinek és a szekvenáló laboratórium által vizsgált DNS alapú módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése - Talajtani és talajhidrológiai térképek, - Adatbázis KBVR vízgűjtő-szintű hidrológiai modellezésére, - mért vízkémiai – lebegőanyag tartalom – lebegőanyag minőség idősoros adatokból - monitoring eredményekről, - nagyméretarányú talajtani és talajhidrológiai térképek mintaterületi	
--	--	--	---	--

9 f.

			előállításáról, beillesztéséről a strukturált adatbázisba, - 4. VGT kereteinek definiálásáról - bükki és a dunántúli karsztvízkészletek extrém eseményeiről, - hidrológiai változások hatásáról és villámárvíz előrejelző rendszerről, - Bükk hegység hideg-meleg karsztrendszer kapcsolatrendszerének viszonyairól, koncepcionális modelljéről - Hévízi tó áramlási rendszereit megfigyelő monitoring rendszerről - MAR labor tesztek zárulnak, In-situ monitorozás szakmai ajánlása - felszín alatti folyamatok innovatív monitoringjáról, - Terepi mérőpark program összefoglalása - laboratóriumi kút hidraulikai vizsgálatokról - 3D hidrodinamikai modellekről - modell szimulációkról - Döntéstámogatási módszertan öntözővíz hatékonysági értékelésére - Öntözött növények és talajok spektrális adatkönyvtár - vízkészletek tér-idő megosztásának optimalizálásáról - alföldi tározó-rendszer üzemeléséről
--	--	--	--

f.g

			- vízgazdálkodás sarokpontjairól - terepi mérésekről, - városi Zöld , kék, barna és szürke infrastruktúra mérési és modellezési eredményeinek integrálásáról, - csapadékgazdálkodás szempontjából kritikus területek lehatárolásáról, - extrém csapadékvízszintek nagy tér és időfelbontású előrejelzéséről - tározó hatásáról - Növénytermesztési spektrális adatkönyvtár - aeroponia technológiai fejlesztéséről - talajvédelmi laboratórium eszköz beszerzés zárásáról A mérőkönyvben tervezett eredmények részletes bemutatását a Megalapozó tanulmány 2_Mérőkönyv, eredménytermékek c. melléklet tartalmazza.		
5.	Értékelési fázis	2026.02.28.	Összefoglaló jelentés: - Duna menti szennyvíztisztító telepekről bejövő mikroműanyag vándorlásáról, - mikroműanyagok vándorlásának szimulációs modelljéről - hordalékdinamikai folyamatokról a Gemenci-erdő releváns zónáiban	1 064 264 818	

GF

		- Kiskörei vízlépcső üzemirányítási módjainak a tó áramlási és hordalékvándorlási viszonyaira vonatkozó hatásáról, - Tisza-tó új üzemrendjéről, - hínárkezelési technikák hatékonyságáról, - vegetációdinamikai vizsgálat eredményeiről - társadalmi, államigazgatási szereplők számára, - a tesztelésről, Felhasználói segédlet - folyók, mellékágak és holtágak medermorfológiai változásainak vizsgálati módszertanáról, - hazai, hullámtéri, az ökoszisztéma-szolgáltatására alkalmazható monitorozó rendszerről, - statisztikai kapcsolatok felállításáról a Balaton és a Fertő tó vízi növényzete és a fizikai-kémiai környezeti változói között, - növényzetkezelési javaslatok megfogalmazására, - epifitikus algacsoportok (vízinyövénekhez kötődő) és a tavak limnológiai sajátosságainak kapcsolataról (PE), Összefoglaló az inváziós monitoring rendszerről algákra (PE), - ökotoxikológiai vizsgálatokról, kémiai faktorok potenciális környezeti kockázatáról, "Balaton-modell"-ről,	
--	--	---	--

P-g

			- új markermolekulákról, - hatóságok számára, a Balaton jó vízminőségének, változatos ökoszisztémájának és biodiverzitásának megőrzésére, - teratogén algaformák kialakulása különböző szennyezők hatására - ultraibolya és a fotoszintetikusan aktív sugárzás bakteriális hozzáférhetőségre gyakorolt hatásának vizsgálatáról, - klorofill fluoreszcencia mérés eredményeiről, - stabil izotópos mérésekről, - feltételezhetően planktonikus és/vagy bentikus algákat fogyasztó zooplankton szervezetek, kagylók, makrogerinctelenek és árvaszúnyog lárvák C/N izotóp arányának megismeréséről, táplálékhálózati kapcsolatok feltárásáról. - kidolgozott, új csapadék-lefolyás és párolgásszámitó módszerek alkalmazásáról, - várható jövőbeli vízszintek és vízjárások becsléséről, - Webes térbeli adatszolgáltatás a nagyfelbontású 3D talajhidrológiai térképek közzétételére, - talajhidrofizikai tulajdonságok pontosabb számítására,
--	--	--	--

92

		- különböző részletességű (és felbontású) modellek integrálásáról és validálásáról, - rendkívüli események előrejelzéséről, modell alapú early-warning funkciók fejlesztéséről, validálásáról, - Open source elemzési és modellezési eszközök és elemzések (MATLAB/Scilab/Python), - Nyilvános adatbázisok a jövőre vonatkozó vízmerleg komponensek idősorairól és további eredményekről, - fitoplankton és a vízjárás kapcsolatáról - early-warning online vízkémiai-ökológiai monitorozó rendszer értékelő rendszerének adaptálásáról a Kiskörei-tározóra vonatkozóan, - algavirágzás modellben a koordinált génexpressziós jelenségek vizsgálatáról, a géntermékek megosztási módjának kutatásáról, - algavirágzáskor jellemző heterotróf baktériumok azonosításáról, fő metabolikus aktivitásaik azonosításáról, - fokozott biohidrogén konverziós hatékonyságú és szennyvizekben gyors növekedésre képes zöldalga törzsek és szintetikus alga-baktérium jellemzéséről, - Algavirágzást előrejelző heterotróf baktériumokra nagy specifitású és nagy
--	--	---

P-G

			érzékenységű qPCR alapú gyors-diagnosztikai módszer - minták bioinformatikai analíziséből, - hagyományos és a molekuláris ökológiai minősítési arányokról - monitoring eredményekről, - Kutatási jelentés nagyméretarányú talajtani és talajhidrológiai térképek mintaterületi előállításáról, beillesztéséről a strukturált adatbázisba, A mérőföldkőnél tervezett eredmények részletes bemutatását a Megalapozó tanulmány 2_Mérőföldkő, eredménytermékek c. melléklet tartalmazza.	
--	--	--	---	--

96

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Mutató neve		Definíciója	Mértékegysége	
Támogatott kutatói dolgozó kutatók-férfi	létesítményekben	Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amelyet az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshelyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy naptári év során ténylegesen fordított munkaórák és az egy személy vagy egy csoport által ugyancsak az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkaóra hányadosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egynél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgozott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási státuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való	Éves egyenérték (FTE)	teljes munkaidős

F-g

Támogatott kutatói dolgozó kutatók-nő	hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontásban szükséges megadni. Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amelyet az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshelyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy naptári év során ténylegesen fordított munkaidő és az egy személy vagy egy csoport által ugyanebben az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkaidőre hányszorosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egynél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgozott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási státuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontásban szükséges megadni.	Éves teljes munkaidős egyenérték (FTE)
---	---	---

96

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00008**Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény szám- szerűsíthető cél- értéke	Eredmény szám- szerűsíthető cél- értékének mér- tékegysége
Hazai partnerekkel fenntartott együttműködések száma	A projekt megvalósítási ideje alatt hazai partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, spin-off létrehozására irányuló együttműködések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)	67	db
Nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések száma	A projekt megvalósítási ideje alatt nemzetközi partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)	39	db

Elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	A Kedvezményezett által a projekt megvalósítási ideje alatt bejelentett hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, védjegy) száma, valamint kifejlesztett, szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	9	db
Megvalósításba bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év) létszáma	A Nemzeti Laboratórium K+F tevékenységébe bevont PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban részt vevők és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év).	76	fő
Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma	A projekt megvalósítási időszak alatt a Nemzeti Laboratórium tevékenységeihez kapcsolódó, annak eredményeiről publikált vagy publikálásra előkészített cikkek.	61	db
A Nemzeti Laboratórium eredményeinek gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulását bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában a Nemzeti Laboratórium által elért kutatás-fejlesztési eredmények gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulásának, hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. Értékeli a Nemzeti Laboratórium működésének hatékonyságát, eredményességét, fejlesztendő pontjait, amelyekre egyben ajánlásokat is megfogalmaz.	1	db
Kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjára	EU Horizont Európa program, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati program keretében a projekt megvalósítási ideje alatt a Kedvezményezett részvételével benyújtott pályázatok száma.	18	db

9 f.

ban, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma			
A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológia-transzfer tevékenységeket bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában, a digitális átállás érdekében tett intézkedések bemutatása.	1	db
Digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma	A Nemzeti Laboratórium digitalizációt érintő tevékenységének elvégzésébe bevont, illetve az eredmények hasznosítása vonatkozásában együttműködő kkv-k száma, valamint a Nemzeti Laboratórium által létrehozott digitalizációs tudás megosztására, technológia-transzferjére irányuló eseményeken részt vett kkv-k száma	25	db

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
HET relevanciával bíró kutatási tématerületeken Nemzeti Laboratóriumok megalapítása	Darab	2022.06.30	1	1	1
A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke	millió Ft	2026.02.28	1 432,463 667	1 432 ,463 667	1 432, 463 667
Benyújtott szabadalmi bejelentések	Darab	2026.02.28.	9	9	9
Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások	Darab	2026.02.28.	67	67	67
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-férő	FTE	2026.02.28.	153	153	153

9 f.

Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő	FTE	2026.02.28.	103	103	103
Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k	Darab	2026.02.28.	20	20	20

Fig

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00008**

Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Az RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosító számú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem releváns**.

9 f.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés-kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Országos Vízügyi Főigazgatóság	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	207 740 716	207 740 716		2022.06.30.		
Pannon Egyetem	Anyagbeszerzés	Árubeszerzés	29 129 764	29 129 764		2022.06.01.		
Ökológiai Kutatóközpont	VVNL eszközbeszerzés	Árubeszerzés	16 150 819	16 150 819	Uniók értéktár - Nyílt (Kbt.2015)	2022.05.01.		
Pannon Egyetem	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	77 169 448	77 169 448		2022.06.01.		
Ökológiai Kutatóközpont	VVNL laboratóriumi fogyóeszköz	Árubeszerzés	40 360 015	40 360 015	Nemzeti	2022.05.01.		

P-g

								ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)			
Országos Meteorológiai Szolgálat	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	83 708 214	83 708 214	83 708 214			2022.04.01.			
Országos Meteorológiai Szolgálat	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	83 708 214	83 708 214	83 708 214			2022.04.01.			
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	174 955 429	174 955 429	174 955 429			2022.02.01.			
Nemzeti Közzolgálati Egyetem	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	517 562 937	517 562 937	517 562 937			2022.07.01.			
Nemzeti Közzolgálati Egyetem	Anyagbeszerzés	Árubeszerzés	139 060 312	139 060 312	139 060 312			2022.06.01.	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)		
Debreceni Egyetem	Eszközbeszerzés DE MEK	Árubeszerzés	207 086 614	207 086 614	207 086 614			2022.08.01.			

↓

Con

Miskolci Egyetem	Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	77 287 611	77 287 611	2022.05.04.		
Országos Meteorológiai Szolgálat	Építési beruházás	Építés	32 371 996	32 371 996	2022.04.01.		
Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem	Vízépítési laboratórium korszerűsítés	Építés	177 175 500	177 175 500	2023.07.01.		
Miskolci Egyetem	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Szolgáltatás	18 303 500	18 303 500	2022.05.04.		
Agrártudományi Kutatóközpont	Szakértői Szolgáltatás	Szolgáltatás	25 196 851	25 196 851	2023.01.31.		
Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem	Szállás költség	Szolgáltatás	2 642 934	2 642 934	2022.07.01.		
Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem	Utazási költség-külföldi konferencia részvételhez	Szolgáltatás	1 547 078	1 547 078	2022.07.01.		

Fig

Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem	Képzés, betanítási költség	Szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	2022.07.01.		
Ökológiai Kutatóközpont	VVNL szolgáltatás	Szolgáltatás	83 279 000	83 279 000	2022.05.01.	Uniók értéktár - Nyílt (Kbt.2015)	
Országos Vízügyi Főigazgatóság	Szolgáltatási költségek	Szolgáltatás	143 860 006	143 860 006	2022.06.30.		

9 f-

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
IGEN	8200	Veszprém	Egyetem utca 10.
NEM	6500	Baja	Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
NEM	1113	Budapest	Karolina út 29.
NEM	1024	Budapest	Kitaibel Pál utca 1.
NEM	1083	Budapest	Ludovika tér 2.
NEM	1012	Budapest	Márvány utca 1/D.
NEM	1111	Budapest	Műegyetem rkp.3.
NEM	1052	Budapest	Piarista utca 4.
NEM	4026	Debrecen	Bem tér 1/C.

NEM	4032	Debrecen	Egyetem tér 1.	
NEM	9026	Győr	Egyetem tér 1.	
NEM	2462	Martonvásár	Brunsvik utca 2.	
NEM	3515	Miskolc	Egyetem út 1.	
NEM	8237	Tihany	Klebsberg Kuno utca 3.	

9 f.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Jelen konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében a **Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése (RRF2.3.1-21)** tárgyú felhívására **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Miniszterelnökség** (a továbbiakban: Támogató) a **2022.04.13-án** kelt, **IKT-2022-900-II-00000038/0000010** iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Pannon Egyetem
Postacím:	H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Székhely:	H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	FI80554
Adószám:	19310321-2-19
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Gelencsér András rektor, Csillag Zsolt kancellár
Számlavezető pénzügyi intézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10048005-00003324-01020010

Szervezet neve:	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Postacím:	H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Székhely:	H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	Intézmény azonosító: FI 23344, PIR törzsszám: 308791
Adószám:	15308799-4-43
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Czigány Tibor rektor, Kotán Attila kancellár
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-01425279-30005400

Szervezet neve:	Nemzeti Közszerológálati Egyetem (NKE)
Postacím:	H-1441 Budapest, Pf.: 60
Székhely:	H-1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 795713
Adószám:	15795719-2-42
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Deli Gergely, rektor
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00318259-06070025

Szervezet neve:	Miskolci Egyetem (ME)
Postacím:	H-3515 Miskolc, Egyetemváros
Székhely:	H-3515 Miskolc, Egyetemváros
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	FI87515
Adószám:	19253055-4-05, csoport adóazonosító szám: 17782751-5-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Prof. Dr. Horváth Zita, rektor
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10027006-00003310-01020024

Szervezet neve:	Debreceni Egyetem (DE)
Postacím:	H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Székhely:	H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	FI17198
Adószám:	Egyedi: 19308667-4-09, csoportos: 17782218-5-09
Aláírássra jogosult képviselője:	Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10034002-00003343-01020039

Szervezet neve:	Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Postacím:	H-8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Székhely:	H-8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	846068
Adószám:	15846066-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Erős Tibor, igazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10048005-00362801-06070018

Szervezet neve:	Agrártudományi Kutatóközpont
Postacím:	H-1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. Pf.: 19.
Székhely:	H-2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	Törzskönyvi azonosító szám: 300519
Adószám:	15300519-2-07
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Vida Gyula, főigazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10029008-01716801-06070025

Szervezet neve:	Országos Meteorológiai Szolgálat
Postacím:	1525 Budapest, Postafiók 38.
Székhely:	H-1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	Államháztartási azonosító: 039068 Törzskönyvi azonosító: 311762
Adószám:	15311760-2-41
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Radics Kornélia elnök
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-01711600-06070018

Szervezet neve:	Széchenyi István Egyetem (SZE)
Postacím:	H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Székhely:	H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	19253079
Adószám:	19253079-4-08, csoportos adóazonosító: 17782294-5-08
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Filep Bálint elnök, Prof. Dr. Baranyi Péter Zoltán rektor, Dr. Kovács Zsolt kancellár
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10033001-00003295-01020022

Szervezet neve:	Országos Vízügyi Főigazgatóság
Postacím:	H-1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Székhely:	H-1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	törzskönyvi azonosító szám: 796017
Adószám:	15796019-2-41
Aláírássra jogosult képviselője:	Láng István főigazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00319841-30005503

Szervezet neve:	Ökológiai Kutatóközpont
Postacím:	H-1012 Budapest, Karolina út 29.
Székhely:	H-1012 Budapest, Karolina út 29.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	törzskönyvi azonosító szám: 300542, államháztartási azonosítószám: 039662
Adószám:	15300540-2-43
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Garamszegi László Zsolt, főigazgató
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10048005-01716791-06070018

A Tagok maguk közül a **Pannon Egyetem** tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit, illetve az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

3.2. A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok

nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban meghatározott határidőben megkapja.

3.3. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 47. §-a szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

3.4. A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

3.6. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

3.7. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

3.8. A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon

átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

3.9. A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 47. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

3.10. Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, megvalósítási szakaszokkal, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege (RRF forrás)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Hazai forrás)
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	734 550 000 Ft	706 014 147 Ft	28 535 853 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	87 450 000 Ft	82 163 514 Ft	5 286 486 Ft
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	1 366 490 347 Ft	1 252 594 236 Ft	113 896 111 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	117 509 653 Ft	117 509 653 Ft	0 Ft
Nemzeti Közszerzőgálati Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	1 505 582 318 Ft	1 290 173 134 Ft	215 409 184 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	65 417 682 Ft	62 948 176 Ft	2 469 506 Ft
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	594 635 376 Ft	563 071 323 Ft	31 564 053 Ft

	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	65 364 624 Ft	54 969 020 Ft	10 395 604 Ft
Debreceni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	757 550 000 Ft	691 897 305 Ft	65 652 695 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	57 450 000 Ft	56 974 578 Ft	475 422 Ft
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	561 281 918 Ft	521 514 942 Ft	39 766 976 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	54 718 082 Ft	54 718 082 Ft	0 Ft
Agrártudományi Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	365 417 718 Ft	349 694 201 Ft	15 723 517 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	41 582 282 Ft	29 365 864 Ft	12 216 418 Ft
Országos Meteorológiai Szolgálat	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	373 970 963 Ft	343 820 068 Ft	30 150 895 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	33 029 037 Ft	27 821 060 Ft	5 207 977 Ft
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	182 376 953 Ft	174 641 248 Ft	7 735 705 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 623 047 Ft	15 381 016 Ft	6 242 031 Ft
Országos Vízügyi Főigazgatóság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	549 435 762 Ft	456 540 940 Ft	92 894 822 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 564 238 Ft	11 736 859 Ft	1 827 379 Ft
Ökológiai Kutatóközpont	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos	416 894 577 Ft	378 538 126 Ft	38 356 451 Ft

	tevékenységek			
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	34 105 423 Ft	31 618 246 Ft	2 487 177 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.12. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	A tevékenységre jutó támogatás összege (RRF forrás)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Hazai forrás)
1.	Pannon Egyetem	822 000 000 Ft	788 177 661 Ft	33 822 339 Ft
2.	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	1 484 000 000 Ft	1 370 103 889 Ft	113 896 111 Ft
3.	Nemzeti Közszerológati Egyetem	1 571 000 000 Ft	1 353 121 310 Ft	217 878 690 Ft
4.	Miskolci Egyetem	660 000 000 Ft	618 040 343 Ft	41 959 657 Ft
5.	Debreceni Egyetem	815 000 000 Ft	748 871 883 Ft	66 128 117 Ft
6.	Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	616 000 000 Ft	576 233 024 Ft	39 766 976 Ft
7.	Agrártudományi Kutatóközpont	407 000 000 Ft	379 060 065 Ft	27 939 935 Ft
8.	Országos Meteorológiai Szolgálat	407 000 000 Ft	371 641 128 Ft	35 358 872 Ft
9.	Széchenyi István Egyetem	204 000 000 Ft	190 022 264 Ft	13 977 736 Ft

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

10.	Országos Vízügyi Főigazgatóság	563 000 000 Ft	468 277 799 Ft	94 722 201 Ft
11.	Ökológiai Kutatóközpont	451 000 000 Ft	410 156 372 Ft	40 843 628 Ft

3.13. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	Önrész formája	Önrész összege	Részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pannon Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns
2.	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns
3.	Nemzeti Közszolgálati Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns
4.	Miskolci Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns
5.	Debreceni Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns
6.	Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	nem releváns	nem releváns	nem releváns
7.	Agrártudományi Kutatóközpont	nem releváns	nem releváns	nem releváns
8.	Országos Meteorológiai Szolgálat	nem releváns	nem releváns	nem releváns
9.	Széchenyi István Egyetem	nem releváns	nem releváns	nem releváns

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

10.	Országos Vízügyi Főigazgatóság	nem releváns	nem releváns	nem releváns
11.	Ökológiai Kutatóközpont	nem releváns	nem releváns	nem releváns

4. A Projekt támogatása esetén a Konzorcium működésére vonatkozó további rendelkezések

4.1. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt mérföldköveinek előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket és a záró kifizetési igénylést a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott projekt mérföldkövő elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához c. útmutatóban (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) előírt mellékleteket.

4.2. Projekt mérföldkövhöz nem kötött, technikai időközi kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet azokban az esetekben, amelyekben ezt az Elszámolhatósági útmutató lehetővé teszi. A Konzorciumvezető ezekben az esetekben is felelős a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

4.3. A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

4.4. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság, vagy a támogatási szerződés megszegése miatt a már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott

szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

4.5. A Korm. rendelet 51. §-a szerint, valamint az Elszámolhatósági útmutató alapján minden konzorciumi tagnak nyújtania kell biztosítékot, amennyiben az Korm. rendelet, valamint a Felhívás alapján biztosítéknyújtásra kötelezettnek minősül. A Korm. rendelet 86. §-a alapján projekt indító támogatás esetén biztosíték nyújtása nem szükséges.

A Tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben, az Elszámolhatósági útmutatóban és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

4.6. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 36. §-a tartalmazza.

4.7. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4.8. Tagok rögzítik, hogy a konzorcium működésével, különösen annak divízióival kapcsolatos részletes szabályait a projekt alapító dokumentum (továbbiakban: PAD) tartalmazza, melyet jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül külön írásbeli dokumentumban rögzítik, amelyet a Tagok által delegált személyek fogadnak el.

A Tagok rögzítik, hogy a konzorcium működésével kapcsolatos részletes szabályokat a PAD tartalmazza, melyet jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül külön írásbeli dokumentumban rögzítenek, amelyet a Tagok által delegált személyek közösen fogadnak el.

4.9. Felek rögzítik, hogy a Divíziók tevékenységének és működésének központi koordinatív szerveként létrehozzák a Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT).

Tagok rögzítik, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által az NL ügyszab_NKFIH honlapon közzétett a Nemzeti Laboratóriumok Projektirányító Testületének (PIT) általános ügyszabja értelmében a PIT szavazati joggal rendelkező Tagjainak száma 5 fő, melyből 1 főt az NKFIH elnöke, 4 főt pedig a konzorciumi tagok delegálnak.

A projekt alapító dokumentumban kerül rögzítésre továbbá a Projekt Irányító Testület (PIT) kialakításának rendje, figyelembe véve az NKFIH által kialakított „Nemzeti Laboratóriumok Projektirányító Testületének Általános Ügyszabja” című dokumentumot.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.

Tag	Kapcsolattartó neve	Elérhetőség
Pannon Egyetem	Gerencsérné dr. Berta Renáta Dr. Kovács Zsófia Zadravecz Renáta	berta.renata@uni-pen.hu; 30/506-1551 zsofiakovacs@almos.uni-pannon.hu; 30/364-8774 zadravecz.renata@uni-pen.hu; 30/504-5344
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Dr. Józsa János Kéri Barbara	jozsa.janos@bme.hu; 30/964-6181 keri.barbara@emk.bme.hu; 30/275-2655
Nemzeti Közzolgálati Egyetem	Patyik Ágota Dr. Vadkerti Edit	patyik.agota@uni-nke.hu; 30/386-4088 vadkerti.edit@uni-nke.hu; 30/340-4732
Miskolci Egyetem	Ilyés Csaba Dr. Madarász Tamás Prof. Dr. Szűcs Péter	hgilyes@uni-miskolc.hu; 30/538-2900 tamas.madarasz@uni-miskolc.hu; 70/490-3958 peter.szucs@uni-miskolc.hu; 70/466-0083
Debreceni Egyetem	Katona Gergely Dr. Tamás János Dr. Szöllősi Nikolett	katona.gergely@fin.unideb.hu; 20/527-5345 tamas@agr.unideb.hu; 30/687-6379 nszollosi@agr.unideb.hu; 30/692-6697
Balatoni Limnológiai Kutatóközpont	Somogyi Boglárka Makkiné Horváth Mónika	somogyi.boglarka@blki.hu; 30/092-6025 makkiné.horvath.monika@blki.hu; 30/370- 0936
Agrártudományi Kutatóközpont	dr. Bakacsi Zsófia	bakacsi.zsofia@atk.hu; 30/844-7718

Országos Meteorológiai Szolgálat	Szépszó Gabriella Révész Beáta	szepszo.g@met.hu; 30/158-0335 revesz.b@met.hu; 1/346-4801
Széchenyi István Egyetem	Dr. Bene Katalin Kő Franciska	benekati@sze.hu; 30/514-3254 ko.franciska@sze.hu; 30/562-2871
Országos Vízügyi Főigazgatóság	Dr. Antal Őrs Kun Margit	antal.ors@ovf.hu; 70/199- 4075 kun.margit@ovf.hu; 30/281-7134
Ökológiai Kutatóközpont	Dr. Engloner Attila István Magyar Tamás	engloner.attila@ecolres.hu; 30/314-7809 magyari.tamas@ecolres.hu; 20/402-3623

5.2. Felek rögzítik, hogy az általuk az 5.1. pontban jelölt kapcsolattartójuk személyében bekövetkező változásról, így különösen a kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a változást követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem eredményezi a jelen szerződés módosításának kötelezettségét.

5.3. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

6.1. A Tagok megtartják mindazon tárgyi eszközök tulajdonjogát, amelyek a Projekt megkezdésekor a tulajdonukban állnak, és amelyeket a Projekt megvalósítása érdekében használnak. A Tagok – amennyiben írásban másként nem rendelkeznek – külön-külön szerzik meg azoknak a tárgyi eszközöknek a tulajdonjogát is, amelyeket a Projekt megvalósítása során saját forrásaikból, és/vagy a külön-külön felvett támogatás terhére szereznek be. A konkrét kutatási együttműködést megvalósító Tagok a konzorciumi szerződés időtartamára – amennyiben ez a Projekt keretében végzendő kutatási-fejlesztési tevékenység ellátáshoz szükséges – ingyenesen használati jogot engednek a tárgyi eszköz használatát igénylő tevékenységet végző többi Tagnak a Projekt megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, amely használati jogot a fenntartási időszak végéig akkor is fenn kell tartani, ha a tulajdonos Tag konzorciumi tagsága megszűnik. A használati jog engedéséről, és különösen annak terjedelméről, módjáról, időbeli és személyi hatályáról esetenként külön, írásba foglalt megállapodást kell kötni. A külön megállapodás hatályba lépése a használat megkezdésének a feltétele.

6.2. A jelen konzorciumi megállapodás céljai vonatkozásában szellemi alkotásnak tekintendő különösen a kutatási és fejlesztési eredmény, találmány, elbírálás alatt lévő vagy megadott szabadalom, know-how, növényfajta, használati vagy formatervezési minta, szakirodalmi, tudományos vagy egyéb mű, ideértve a szoftvert is vagy egyéb a mindenkor hatályos jogszabályok által védelemben részesíthető szellemi alkotást (a továbbiakban: Szellemi Alkotás), amely jogi oltalom alá vonható (vagy védelme jogszabály rendelkezése alapján külön oltalmi bejelentés nélkül is biztosított), illetőleg értékesíthető vagy hasznosítható. A jelen szerződés céljaira szellemi tulajdonjognak minősül a szellemi tulajdon felsorolt oltalmi és védelmi formáiból eredő, illetve azokra vonatkozó bármely – kizárólagos vagy más vagyoni – jog.

A Tagok a szellemi tulajdonra vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szellemi tulajdonra vonatkozó saját szabályzatuk, valamint a hatályos jogszabályok szerint kötelesek eljárni. Ha a Tagok említett szabályzata eltér a jelen szerződésben foglaltaktól, a jelen szerződés teljesítése során a Tagok jelen szerződés rendelkezéseit kötelesek alkalmazni.

6.3. A Tagok az igazolhatóan a Projekttől függetlenül, valamint azt megelőzően fejlesztett, fejlesztetett vagy megszerzett – a Projekt végrehajtásához vagy a projekt eredményeinek hasznosításához szükséges – szellemi tulajdonjogaikat Mögöttes Szellemi Tulajdonnak tekintik, amellyel kapcsolatban rendelkezési jogukat fenntartják. Tagok a saját Mögöttes Szellemi Tulajdonukkal kapcsolatos eljárások, illetve fenntartásuk kapcsán a költségeket maguk viselik. Tagok a Mögöttes Szellemi Tulajdon azonosításakor feltüntetik, ha azoknak a hasznosítását vagy felhasználását harmadik személyek jogai (pl. részesedés, licencia) akadályozhatják, és felelnek azért, hogy a Projekt során végzett tevékenységük harmadik személyek jogait ne sértsék. Ha valamely Tag a Projekt végrehajtása során azonosít olyan további szellemi tulajdoni elemeket, amelyek a Mögöttes Szellemi Tulajdon körébe tartoznak, azt a Felek külön megállapodásban rögzítik.

6.4. A Tagok a Mögöttes Szellemi Tulajdonukhoz – abban a mértékben, amennyiben az a Projekt végrehajtásához szükséges vagy a Projekt céljának eléréséhez célszerű – a Projekt, illetve a fenntartási időszak időtartamára a többi Tag részére jelen szerződéssel ingyenes, nem kizárólagos, nem átruházható és allicenciába nem adható hasznosítási és felhasználási jogot adnak. A Tagok a többi Tag Mögöttes Szellemi Tulajdonát a Projekt eredményeinek üzleti célú hasznosítása vagy továbbfejlesztése érdekében csak külön írásba foglalt, észszerű és tisztességes piaci feltételeket tartalmazó hasznosítási vagy felhasználási szerződés alapján hasznosíthatják.

6.5. Ha valamely Tag a Projekt keretében végzett önálló kutatás eredményeként egymaga fejleszt ki vagy hoz létre szellemi alkotást, az erre vonatkozó szellemi tulajdonjogok (a létrehozattal keletkező jogi védelem vagy az oltalmi igény) kizárólag ezt a Tagot illetik meg. (továbbiakban: Egyedüli Jogosult)

6.6. A Tagokat a jelen szerződés szerinti kutatási együttműködésük során közösen létrehozott szellemi alkotásaik kapcsán az ezekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok a szellemi alkotáshoz való dokumentált alkotói hozzájárulásuk (a Tagok által ténylegesen végzett kutató-fejlesztői munka egymáshoz viszonyított mennyisége, illetve a szellemi alkotás létrehozatalában játszott szerepe, valamint a felhasznált Mögöttes Szellemi Tulajdon mértéke és annak jogosultja) arányában illetik meg. (továbbiakban: Jogosult Tagok) Ha a részesedési hányad kérdésében kétség merül fel, a Tagok az erre a célra létrehozott, a kapcsolattartókból álló eseti bizottságban egyhangúlag döntenek a jogosultsági arányokról. Vita esetén az eseti bizottság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület véleménye alapján határozza meg a Jogosult Tagokat és részesedési hányadaikat. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület eljárásának költségét az a Tag köteles fedezni, aki az eljárást kezdeményezi. Amennyiben az Iparjogvédelmi Szakértői Testület eljárásának eredményeként sem határozható meg a Tagok részesedési aránya, akkor a találmány jogi oltalmából eredő jogok a kidolgozásban részt vevő Tagokat egyenlő arányban illetik meg.

6.7. Ha a 6.6. ponttal összhangban, a Tagok együttesen hoznak létre szellemi alkotást, a jogosult Tagok vállalják, hogy haladéktalanul, legkésőbb az adott jogvédelmi eljárás megindítása vagy bármely tervezett hasznosítási, felhasználási, használati cselekmény kezdete előtt külön írásbeli megállapodásban rendelkeznek többek között:

- a. a jogosult Tagok részesedési hányadáról, illetve – ha az a Projekt végrehajtása, illetve a Projekt eredményeinek hasznosítása szempontjából célszerű és ez az alkalmazandó jogszabályok alapján lehetséges – annak visszerhes átruházásáról az egyik Tagra;
- b. a szellemi alkotás védelmének formájáról és arról, hogy indokolt-e iparjogvédelmi, önkéntes műnyilvántartásba vételi vagy egyéb jogvédelmi eljárás indítása, valamint, hogy milyen rendben születik majd döntés a további
(elsősorban nemzetközi) oltalomszerzésről és az oltalom fenntartásáról;
- c. arról, hogy melyik Tag képviseli a jogosultakat az (ipar)jogvédelmi eljárásokban és milyen módon vonja be a többi jogosult Tagot az eljárás folyamán felmerülő kérdések eldöntésébe;
- d. az eljárási díjak és egyéb eljárási (pl. hivatásos képviselői) költségek és a fenntartási díjak megosztásáról;

- e. a hasznosítás, felhasználás, használat kérdésében, így különösen a hasznosítás, felhasználás, használat harmadik személy részére történő engedélyezésének feltételeiről;
- f. a megszerzett szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés rendjéről.

6.8. A szellemi alkotásokat létrehozó Tagok kötelesek a támogatott kutatási-fejlesztési tevékenység eredményeként keletkező szellemi alkotás létrehozásának tényéről, valamint közös szellemi alkotás esetén a rendelkezési hányadaikról a Konzorciumvezetőt írásban, a szellemi alkotás létrejöttétől számított 8 napon belül tájékoztatni.

A szellemi alkotásra vonatkozó szellemi tulajdon tekintetében saját részesedési hányadával valamennyi Jogosult Tag önállóan rendelkezik és a saját részesedési hányadát bármelyik Jogosult Tag jogosult átruházni, azzal, hogy Tagok a közös tulajdonra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kötelesek betartani, továbbá a Tagok által a saját részesedési hányaddal való rendelkezés a tulajdonostársak jogos gazdasági érdekét nem sértheti. Átruházási szándék esetén az átruházni kívánt részesedési hányadra a többi Jogosult Tagot harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására és a jogos gazdasági érdek sérelmének igazolására a jogosultnak 60 napos határidőt kell biztosítani a nyilatkozattételre történő felhívás kézhezvételétől számítva. Ha az érintettek a rendelkezésre álló határidőn belül nem nyilatkoznak, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni.

Az együttesen létrehozott szellemi alkotásra vonatkozó szellemi tulajdon egészét a Jogosult Tagok csak közösen ruházhatják át.

A Jogosult Tagok az együttesen létrehozott szellemi alkotás hasznosítására, felhasználására vagy használatára harmadik személy részére kizárólag közösen adhatnak engedélyt.

6.9. A 6.6. pont szerint létrehozott közös szellemi alkotást bármelyik részesedési hányaddal rendelkező Tag egyedül is hasznosíthatja, felhasználhatja vagy használhatja, köteles azonban a többi jogosult Tagot előzetesen írásban tájékoztatni, valamint a többi jogosult Tagnak, részesedési hányaduk arányában, külön írásbeli megállapodás alapján megfelelő díjat fizetni a hasznosítással, felhasználással vagy használattal elért nettó árbevétel alapján. Ettől a rendelkezéstől a Tagok a 6.7. pont szerinti megállapodásukban közös megegyezéssel eltérhetnek.

6.10. A Projekt eredményeképpen létrejött szellemi alkotásokat a Projekt folytatásának céljaira, illetve saját (harmadik személy igénybevételét nem igénylő) kutatási és oktatási célra – a Tagok erre irányuló külön megállapodásban foglaltak szerint a Projekt befejezését követően is – bármelyik Tag hasznosíthatja vagy felhasználhatja, de a

nyilvánosságra nem hozott eredmények kapcsán tekintettel kell lennie az iparjogvédelmi oltalomszerzéshez szükséges újdonság követelményére, továbbá a valamely tag üzleti titkát képező információk terjesztésének korlátaira. Ennek érdekében, mielőtt bármely Tag olyan tevékenységbe kezdene, amely a Projekt eredményeképpen létrejött szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalával vagy harmadik személyekkel való közlésével járna, a 6.14. bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül harmadik személynek az olyan jogi személy, amely valamely Tag szakmai felügyelete vagy irányítása alatt áll, vagy a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol.

6.11. A Projekt eredményeképpen létrejött, más Tagot illető szellemi alkotásoknak a Projekt keretein kívül való, üzleti célú hasznosítására vagy felhasználására nézve – ideértve a Tagok saját szellemi alkotásainak üzleti célú hasznosításához vagy felhasználásához szükséges, más Tagot illető szellemi tulajdon tárgyának hasznosítását vagy felhasználását is – a Tagok vállalják, hogy jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak egymással a licencfeltételekben és a megfelelő ellentételezésben való megállapodás érdekében.

6.12. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy kizárólag olyan személyek vesznek részt a Projekt teljesítésében és lehetnek a szellemi alkotások létrehozói, akik

- a. velük munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban állnak, és akiknek ez a munkavégzésre irányuló jogviszonyukból folyó kötelessége, vagy
- b. akik a jelen szerződésben foglaltakat - különös tekintettel a 6. pontra - magukra nézve írásban kötelezőnek ismerik el, és a Projekt végrehajtása során létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat az őket a Projektben foglalkoztató Tagra átruházzák, vagy – ha az átruházás jogszabály alapján nem lehetséges – az őket a Projektben foglalkoztató Tag számára a lehető legszélesebb körű (a teljes védelmi időre szóló, kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, területi korlátozás nélküli) felhasználási engedélyt adnak.

6.13. Ha a Projekt alapján keletkező műszaki szellemi alkotást a Taggal fennálló olyan jogviszonyban hozták létre, amelynek alapján a szellemi alkotás szolgálati alkotásnak (vagy munkaviszonyban alkotott szerzői műnek) minősül, a munkáltató Tag köteles a szellemi alkotásra vonatkozó igényét a jogszabályokban, illetve a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó szabályzatában rögzített módon és határidőn belül érvényesíteni (nyilatkozatot tenni arról, hogy az oltalomra igényt tart, illetve a munkaviszonyban alkotott szerzői művet átvenni) és az érintett alkotóval, valamint a szellemi alkotással összefüggésben a jogszabályokban, a Tag szellemi tulajdon kezelésre vonatkozó szabályzatában, valamint a jelen szerződésben előírtak szerint eljárni.

6.14. A 6.13. pont szerint a szerzői vagyoni jogok jogosultjának minősülő Tag vagy a szerzői műre felhasználási jogot szerzett Tag a Projekt valamely eredményének nyilvánosságra hozatalával járó publikációt – így különösen, de nem kizárólag tudományos cikket, tanulmányt, prezentációt – kizárólag az adott szellemi alkotásban részesedési hányaddal rendelkező Jogosult érintett Tagokkal való előzetes egyeztetést követően jelentetheti meg (publikálási engedély). Az egyeztetés során a szerző és/vagy a Tag a megjelentetést megelőzően (iparjogvédelmi oltalomra alkalmas szellemi alkotás esetében a bejelentést megelőzően) írásban, elektronikus formában köteles – a kapcsolattartójukon keresztül – elküldeni a publikálni tervezett mű közlésre szánt végleges változatát az érintett Tagoknak. Az érintett Tagnak a megküldés napjától (a tervezetet tartalmazó elektronikus levél feladási dátumától) számított 10 (tíz) munkanap áll rendelkezésére, hogy az engedélyezésre benyújtott publikációt áttekintse, és eldöntse, hogy a nyilvánosságra hozatal eredményezhet-e a publikálni tervezett művel érintett szellemi alkotás tekintetében az iparjogvédelmi oltalomszerzést kizáró újdonságrontást vagy az érintett Tag üzleti titkainak sérelmét. Az érintett Tag a megadott határidőn belül elküldi a publikálni tervezett mű megküldője számára a módosítási javaslatait, amelyet az köteles figyelembe venni. Ha az érintett Tag a rendelkezésére álló határidőn belül nem válaszol, a publikálási engedélyt megadottnak kell tekinteni. Ha a publikáció nyilvánosságra hozható tartalma kapcsán vita merül fel, az érintett Tagok az erre a célra létrehozott, a kapcsolattartókból álló eseti bizottságban egyhangúlag döntenek a publikáció engedélyezésének feltételeiről. A publikálási engedélyt az érintett Tag csak megfelelő írásbeli indokolás mellett tagadhatja meg. A publikáció engedélyezése esetén – a szerző nevének megfelelő feltüntetése mellett – fel kell tüntetni szolgálati mű/teljesítmény esetén a vagyoni jogok, nem szolgálati mű/teljesítmény esetében a kizárólagos felhasználási jogok jogosultját is. A publikálási engedélyt csak abban az esetben lehet megtagadni, ha a publikálás az érintett fél tényleges érdeksérelmével járna. A publikálási engedély 90 napon túl akkor tagadható meg, ha a felek a publikációval érintett területen egymással érvényes hasznosítási szerződéssel rendelkeznek, amelyet a publikáció veszélyeztetne. Amennyiben valamely Tag Egyedüli Jogosultként önállóan, kizárólag a saját kutatásához kapcsolódó eredményeit tartalmazó tudományos publikációt kíván megjelentetni, a fenti rendelkezések nem vonatkoznak a publikáció megjelentetésére.

6.15. Tagok megállapodnak, hogy a Projekt végrehajtása során végzett kutatás-fejlesztés eredményeként keletkezett adatok, információk és szellemi alkotások publikáción kívüli bármilyen nyilvánosságra hozatalát megelőzően a 6.14 pontban rögzített szabályok szerint kötelesek eljárni. Nyilvánosságra hozatalnak minősül minden olyan írásbeli vagy szóbeli közlés, továbbá nyilvános gyakorlatba vétel, amelynek eredményeképpen előre meg nem határozott számú, titoktartásra nem kötelezett személy jut hozzá az adott információhoz.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a Projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból bizonyíthatóan megsérti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a

Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a Korm. rendelet 47. §-ában meghatározottak szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 47. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai³

9.1 Titoktartási rendelkezések

9.1.1. Tagok megállapítják, hogy a Projekt előkészítése, kidolgozása és megvalósítása során és azzal összefüggésben olyan, a másik Tag jogszerű ellenőrzése alá tartozó bizalmas információkat ismerhetnek meg, melyek a másik Tag ellenőrzése alatt álltak. A Tagok kijelentik, hogy a Támogatási szerződésben előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettség keretén kívül eső, bizalmasnak minősülő tény, információt, megoldást, adatot, szellemi terméket üzleti titoknak tekintik, és tudomásul veszik, hogy ezek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a titokgazda Tag jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértene, vagy veszélyeztetné.

Bizalmas Információnak minősül:

- a) az átadó fél által az átvevő fél részére akár szóban, képi formában vagy írásban átadott minden, az átadóra vagy harmadik személyekre vonatkozó üzleti titok, információ [beleértve – de nem kizárólagosan – minden specifikációt, előírást, prototípust, számítógépes programot és bármely, illetve minden nyilvántartást, adatot, ötletet, módszert, technikát, eljárást és előrejelzést, tervet, marketing információt, anyagot, pénzügyi beszámolót, emlékeztetőt, elemzést, feljegyzést, jogi dokumentumot és egyéb adatot illetve információt (bármilyen formában),

³ A Tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. pontokban foglaltakkal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. Ha ilyen nincs, a „nem releváns” szöveg jelenítendő meg.

- b) valamint minden a fentiek szerint átadott fejlesztés, (akár bejegyzés alatt álló, akár hivatalosan bejegyzett) szabadalom, találmány, védjegy, szerzői jogi, illetve iparjogvédelem alá eső termék és az ezekhez kapcsolódó know-how elemei,
- c) továbbá minden olyan, a fentiekben meghatározott információ, amelyet az átadó fél bizalmasként jelöl meg,
- d) valamint minden olyan információ, amely az átadó fél tulajdonát képező dolgok tanulmányozása, feldolgozása eredményeként az átvevő fél tudomására jut, és amely annak termékeire, szolgáltatásaira, terveire, üzleti terveire, üzleti lehetőségeire, pénzügyi helyzetére, kutatási és fejlesztési tevékenységére, knowhow-jára, alkalmazottaira vonatkozik, illetve harmadik féllel kapcsolatos adatokat tartalmaz.

Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára:

- i. azon információ, amely nem az átvevő fél hibájából vagy szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra;
- ii. azon információ, amely az átadó fél tudtán kívül már az átadás időpontjában közismert vagy bárki számára megismerhető volt;
- iii. azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért Tagok nem felelnek;
- iv. azon információ, amely közzétételéhez az átadó fél előzetesen hozzájárult;
- v. azon információ, amely nyilvánosságra hozatalát hatósági határozat írja elő;
- vi. azon információ, amely az átvevő fél számára bizonyíthatóan már korábban ismert volt saját tevékenységének eredményeként, vagy harmadik fél közlése útján;
- vii. azon információ, melyet az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során a Támogató tudomására hoznak, ezen kivétel azonban csak a Támogatóval szemben alkalmazható.

9.1.2. A Tagok kötelesek az üzleti titok megtartására és a megfelelő intézkedések megtételére annak titokban maradása érdekében, továbbá vállalják, hogy az üzleti titkot nem hozzák nyilvánosságra, illetéktelen személyekkel nem közlik, illetve intézkedéseket tesznek, hogy arról illetéktelen személyek ne szerezhessenek tudomást. A foglalkoztatott, illetve a közreműködő csak abban az esetben nem minősül illetéktelen személynek, ha a foglalkoztatottal/közreműködővel kötött szerződés a jelen 9.1.1 ponttal azonos tartalmú titoktartásról rendelkezik.

9.1.3. A Tagok rögzítik, hogy a jelen fejezet alkalmazása során mindenkor a titoktartásra vonatkozó rendelkezések és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó kötelezettségek és

az oltalomszerzési illetve -fenntartási szempontok elsődlegességének szem előtt tartásával kell eljárni. Ennek keretében a harmadik felekkel ismertetésre kerülő információk elengedhetetlenül szükségesre korlátozott körét az érintett tagoknak egymással egyeztetve úgy kell meghatározniuk, hogy azok rendelkezésre bocsátása a szellemi alkotás jogi oltalmát illetve annak jövőbeli megszerzését ne veszélyeztesse és az üzleti hasznosítást ne akadályozza vagy korlátozza (kivételesen indokolt esetben az érintett tagok által együttesen megkötött írásbeli titoktartási megállapodás mellett történhet egyes további információk átadása elengedhetetlenül szükséges körben, a Konzorciumvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján).

9.1.4. A Tagok a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik és magukra nézve kifejezetten és kötelező jelleggel elfogadják, hogy a 9.1-9.2. pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén érvényesíthetők velük szemben az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti jogkövetkezmények.

9.2. Mindegyik Tag, mint adatkezelő, a Megállapodással összefüggésben, vagy azzal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat ('Adatok') kizárólag a megállapodással kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban, a szükséges, illetve a jogszabályok által előírt ideig és mértékben kezeli és tartja nyilván.

9.3. Horizont Európa együttműködések és ipari együttműködések

9.3.1. Tagok a Horizon Európai (továbbiakban: HE) pályázataiban való együttműködés alapelveit az alábbiakban határozzák meg: A Konzorciumi Tagok mindent megtesznek

- a minél aktívabb részvétellel a HE pályázati felhívásaiban;
- egymás informálására különösen a nemzeti laboratórium témakörébe tartozó pályázati lehetőségekről;

A Horizont Európa keretprogramban való sikeres részvétel érdekében a Tagok kötelesek a Konzorciumvezető kapcsolattartójával együttműködni és folyamatosan egyeztetni, továbbá kötelesek:

- a) a meglévő partneri kapcsolatokat (tudományos- kutatási, és potenciális alkalmazói, együttműködői) életben tartani, azokat ápolni;
- b) aktívan új partneri kapcsolatokat (tudományos- kutatási, és potenciális alkalmazói, együttműködői) kialakítására törekedni;
- c) a meglévő és új partneri kapcsolatokkal (tudományos-, kutatási, és potenciális alkalmazói) való együttműködésre;
- d) a konzorciumi Tagokat támogatni a EU Horizont Európa pályázatok vonatkozásában;

- e) kötelesek a megfelelő pályázati partneri kapcsolatok kiépítését célzó rendezvényeken részt venni, lehetőség szerint aktívan bemutatva a konzorciumi Tagot és a potenciális együttműködési lehetőségeket;
- f) kötelesek a tervezett, beadott és értékelt pályázatokról a támogató felé rendszeresen beszámolni.

Törekedniük kell továbbá:

- a) a Tagok széleskörű tájékoztatására a projektek tekintetében;
- b) projektötletek kidolgozásában és népszerűsítésében, valamint kapcsolódó rendezvényeken való részvételre;
- c) a közös szinergiák megteremtésére és kihasználására, az indikátorok teljesítése érdekében az együttes pályázásra.

A Tagok törekednek továbbá a közös szinergiák megteremtésére és kihasználására, az indikátorok teljesítése érdekében a minél aktívabb pályázásra.

9.3.2. A hálózatosodás, a hatékony tudástranszfer megvalósítása, illetve az ipari együttműködések és innováció katalizálása érdekében a jelen megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettség megtartása mellett a Tagok vállalják, hogy elősegítik a vállalkozások nyílt innovációs folyamatait az alábbiakon keresztül:

- a) transzparens KFI tevékenység;
- b) disszemináció a vállalatok számára;
- c) ipari partnerek gyors bekapcsolódási lehetőségének vizsgálata és biztosítása;

9.3.3. Minden konzorciumi Tag a saját ipari partnereiért és kapcsolati hálójáért felel, ügyelve arra, hogy tevékenysége ne sértse a Konzorcium többi Tagjának érdekeit.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 36 oldalon és 15 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

Dr. Gelencsér András Csillag Zsolt



Aláírás dátuma:

2022 JÚN. 01

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tag a „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag

 REKTOR Dr. Czigány Tibor rektor	 Kotán Attila kancellár
--	--

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

P.H.

Aláírás dátuma:

2022 MÁJ 31.

.....

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem Tag a „Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag


.....
Dr. Deli Gergely
rektor

Nemzeti Közzolgálati Egyetem



A Széchenyi István Egyetem Tag a „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag


.....
Dr. Filep Bálint
elnök
Széchenyi István Egyetem


.....
Dr. Kovács Zsolt
kancellár
Széchenyi István Egyetem


.....
Prof. Dr. Baranyi Péter Zoltán
rektor
Széchenyi István Egyetem


Aláírás dátuma:
2022 MÁJ 31

Szerv.egység
vezető:

Dátum:

Jogi
ellenjegyzés:

Dátum:

Pénzügyi
ellenjegyzés:

Dátum:


Mészáros Nóra

29


Bertalan-Szabó Tímea

A Debreceni Egyetem Tag a „Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag



Prof. Dr. Szilyássy Zoltán rektor, Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár

Debreceni Egyetem
P.H.



Aláírás dátuma:

2022 MÁJ 31.


jogi ellenjegyzés

Dr. Zsoldos Róbert

Prof. Dr. Tamás János
szakmai vezető

A Miskolci Egyetem Tag a „Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag


Prof. Dr. Horváth Zita
Miskolci Egyetem
*P.H.1.
Rektora

Aláírás dátuma:

2022 JUN. 01

31


Dr. Kopasz Gábor
ügyvéd
Kopasz Ügyvédi Iroda
3530 Miskolc, Vörösmarty M. u. 11. 4/1.
kamarai azonosító szám: 36063520

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tag a „Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag



Erős Tibor
igazgató

Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet



2022.05.30

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tag a „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag



Láng István
főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság



Aláírás dátuma:

2022. JÚN. 02

pénzügyi ellenjegyző:



Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes



Aláírás dátuma:

2022. JÚN. 02

jogi ellenjegyző:



Dr. Elek Ádám
jogi osztályvezető, kamarai jogtanácsos



P.H.

Aláírás dátuma:

2022. JÚN. 02

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Tag a „Víz tudományi és Víz biztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag



Dr. Radics Kornélia
elnök



Országos Meteorológiai Szolgálat

P.H.

Aláírás dátuma:

2022. 05. 30.

Az Agrártudományi Kutatóközpont Tag a „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag



Dr. Vida Gyula
főigazgató

Agrártudományi Kutatóközpont

P.H.

Aláírás dátuma:



2022. 05. 31

Az Ökológiai Kutatóközpont Tag a „Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról szóló Megállapodást átolvasta, és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt aláírt.

Konzorciumi tag


Dr. Gáramszegi László Zsolt
főigazgató

Ökológiai Kutatóközpont


Zsarkó-Berta László János
gazdasági igazgató


Aláírás dátuma:
2022.09.10.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

RRF-2.3.1-21-2022-00008

**Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium
című pályázat megvalósításához**

Pannon Egyetem

2022.

Veszprém, 2022. június 2.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A kommunikációs terv tartalma és célja	3.
2.	Helyzetelemzés	4.
3.	Célkitűzések	5.
4.	Kommunikációs cél	6.
5.	Célcsoportok és a hozzájuk kapcsolódó üzenetek meghatározása	6
6.	Kommunikációs stratégia megalkotása	7.

1. A KOMMUNIKÁCIÓS TERV TARTALMA ÉS CÉLJA

Az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága első számú célként fogalmazza meg a közös politikák ismertségének növelését, mely megvalósítása két részből tevődik össze. Egy része a tagállam központi koordinációja általi programkommunikáció, míg a másik része a projekt szintű kommunikáció a kedvezményezettek részéről.

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen megismerjék, a projektgazda a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy a projekt EU támogatásból valósult meg.

A Pannon Egyetem és konzorciumi partnerei szem előtt tartják, hogy a jól megszervezett kommunikációs tevékenységének eredménye a projekten túlmutatva a jövőben is segítheti az eredmények fenntartását, további fejlesztését azáltal, hogy a tevékenységek széleskörű publikálása során olyan piaci csatornák is megnyílhatnak, melyekkel a jelenben még nem terveztek.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Széchenyi Terv Plusz Arculati kézikönyv és a A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei című útmutató tartalmazza.

2021.07.30-tól- hatályos „A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei” **előírásai szerint** a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg.

A pályázati projekt kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatait és a projektkommunikációt a konzorciumvezető Pannon Egyetem, valamint a projekt konzorciumi partnerei látják el.

2. HELYZETILEMZÉS

Érintett pályázati projekt azonosítója:	RRF-2.3.1-21-2022-00008
Érintett pályázati projekt címe:	Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium
Érintett projekt támogatási összege:	8 000 000 000 Ft
Konzorcium tagjai:	Pannon Egyetem, konzorciumvezető Konzorciumi tagok: Pannon Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzeti Közszerológiai Egyetem Miskolci Egyetem Debreceni Egyetem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Agrártudományi Kutatóközpont Országos Meteorológiai Szolgálat Széchenyi István Egyetem Országos Vízügyi Főigazgatóság Ökológiai Kutatóközpont
Érintett pályázati projekt futamideje:	2022.03.01-2026.02.28.

Projektünk költségvetése 8 000 000 000 Ft, így a *150 millió Ft feletti támogatási összeghez tartozó kommunikációs csomag* elemeit valósítjuk meg. A kommunikációs tevékenység és a nyilvánosság biztosítása minden projekttevékenységben az elvárásoknak megfelelően fog megjelenni.

3. CÉLKITŰZÉSEK

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása

A Nemzeti Laboratóriumok létrehozásának fő célja a hálózatos megvalósítással létrejött, nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területein olyan tudásközpontok, Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és működtetése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak.

A Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium szakmai segítséget kíván nyújtani olyan integrált vízgazdálkodási tevékenységekhez, melyek érintik a vízfolyások (folyók és árterek), nagy, sekély tavak, felszín alatti vízgazdálkodás, regionális és mezőgazdasági vízgazdálkodás, városi vízgazdálkodás és szennyvízelvezetés és vízgyűjtő medence minőségértékelését, segítve a VKI intézkedések végrehajtását és az általános monitoring értékelést. Cél, hogy mindezeket oly módon tegye, hogy a vizek ökoszisztéma-szolgáltatásai javuljanak és a vízminőség megítélése ne követő jellegű legyen, hanem prognosztizálható. Célkitűzés, hogy a Nemzeti Laboratórium tevékenységét kétoldali együttműködések és projektek keretében hatékonyan kiterjessze az Európai Víz Keretirányelvben és Nemzeti Vízstratégiában foglalt határvízi feladatokra, és szélesebb értelemben törekedjen részt venni az elkövetkező évek Transznacionális és Horizon Europe kutatási projekteiben is.

A projektben előírt feladatok minden esetben a vízkészlet megőrzését, vízminőség javítását célozzák, továbbá teret biztosít a napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt érdemlő elsőbbségi szennyezőanyagok (szermaradványok, mikroműanyagok) hazai feltérképezésének. A nagy tavak – kiemelten a Balaton – ökológiai állapota, az agráriumban a precíziós öntözés és vízkormányzás; hatékony városi vízgazdálkodás, víz- és szennyvíztisztítás; és mindebben a vízbiztonságot és a fenntarthatóságot támogató adaptív menedzsmentet lehetővé tevő „okos” eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek a kutatása és implementálása megvalósításra kerül.

Várható eredményeink alapján növeljük a különböző vízkészlet-használók közötti egységes hidrológiai szemléletű integrációt és ennek gyakorlatát, csökkentve a vízpazarlást és –hiányt, és a „csővégi” szennyezéseket. A laborhálózat egymást kiegészítő és erősítő interdiszciplináris szakmai és tudományos háttere erősíti azokat a kutatási eredményeket, amelyek a vízipar jövőbeli hazai és nemzetközi szerepvállalásához szükségesek. A Laboratórium meghatározó szerepet biztosít a különböző képzési területeken, a legmagasabb szintű technológiák elméleti és gyakorlati elsajátításában, kiemelt szerepet szánva a tehetséggondozásnak, és a nemzetközi oktatásba való bekapcsolódásnak is.

4. KOMMUNIKÁCIÓS CÉL

A kommunikáció célja a hazai víztudományokkal és vízbiztonsággal foglalkozó szakemberek szakmai eredményeinek minél szélesebb körben történő prezentálása, a különböző csatornákon keresztül megvalósuló feladatok széles körű ismertetése hazai és nemzetközi térben egyaránt. A Nemzeti Laboratórium megvalósulása több konzorciumi partner hálózatos működésének eredményeként jön létre, nem egy adott térben koncentrált tudással. A VITUKI megszűnésével a hazai vízügyi ágazat elveszítette tudományos háttérintézetét, miközben számos olyan jelentős vízgazdálkodási kérdést kell kezelni, mint például a kisvízszintek extrém csökkenése, a hullámterek árvízi levezetőképességének visszaesése, a folyók hordalékszállításával kapcsolatos problémák, nagy tavaink és tározóink eutrofizációs problémája, vagy az új vízminősítési rendszerre való felkészülés. Jó hatékonyságú, gyors reagálású, a vízgazdálkodási, ökológiai és nemzetgazdasági szempontokat figyelembe vevő kutatási egység létrehozásával hatékonyan és célorientáltan kezelhetők a legjelentősebb vízgazdálkodási kérdések. A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium a kialakult hiányt hivatott pótolni, egyesítve ezzel a hazai tudományos területeken megvalósuló eredmények ismertetését.

Különböző szakmai rendezvények/fórumok keretében a létrejött eredmények disszeminálása nem csak a tudományos élet számára, hanem a civil szervezetek, felügyeleti szervek, engedélyt kiadó szervek, helyi önkormányzatok, helyi környezet és a lakosság számára is hiteles adatokat szolgáltat. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációban a hazai és nemzetközi társadalom tájékoztatásra különböző felületeken történő ismertetők bemutatásával.

5. CÉLCSOPORTOK - ÜZENETEK MEGHATÁROZÁSA

Célcsoport	Kommunikációs üzenet
Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok	A pályázati projekt keretében a víztudományok és vízbiztonsági feladatokban hazai és nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása és az élő kapcsolatok hangsúlyozása, szakmai fórumokon eredmények bemutatása, pályázati lehetőségek feltárása. További Nemzeti Laborokkal, egyéb szakmai szervezetekkel való együttműködés keretében a született eredmények bemutatása. A programok eredményeinek széles körű disszeminációja a megvalósítás után.
Hazai és nemzetközi piaci kapcsolatok	A pályázati projekt keretében megvalósuló programok, események, rendezvények, új lehetőségek megismertetése a hazai és nemzetközi ipari szféra

	szakembereivel, együttműködési lehetőségek feltárása, pályázati érdekeltségek bemutatása, kialakítása. A programok eredményeinek széles körű disszeminációja a megvalósítás után.
Hazai és nemzetközi oktatási intézmények	A pályázati projekt keretében megvalósuló eseményeken, programokban a köznevelési intézmények, valamint felsőoktatási intézmények hallgatóinak megismertetése az eredményekkel, a tiszta víz fontosságának hangsúlyozása az elért eredmények bemutatásával, oktatási anyagokba történő integrálása.
Jogalkotók, felügyeleti szervek	A pályázati projekt keretében megvalósuló eseményeken, rendezvényeken az elért eredmények bemutatása, a törvényhozók, jogalkotók számára javaslattevő, széleskörű disszeminálás különböző kommunikációs platformok (on-line térben weblap, közösségi felületek, szóróanyagok, stb.) alkalmazásával.
Érintettek köre	A gazdasági és tudományos fejlődés közvetlen kihatással lesz a hazai lakosságra, akik tájékoztatása nélkülözhetetlen, az elért eredmények bemutatása különböző sajtómegjelenések, események formájában.

6. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

a. *A projekt előkészítő szakasza* kommunikációs szempontból:

A Támogatási Szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. Projektünkben a projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs csomag alábbi tevékenységet valósítjuk meg:

- **Kommunikációs terv készítése**

A projektkommunikációs terv elősegíti a hatékony kommunikációt. A projektek gördülékenyebbé válnak, és segítenek elkerülni a projekt kudarcát. További fő előnye az elvárások meghatározása és kezelése, az érdekeltek jobb irányítása.

b. *A projekt megvalósítási szakasza* kommunikációs szempontból: a projekt fizikai megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart. A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységek célja a fejlesztés, valamint egyes mérföldköveinek

megismertetése a széles közvéleménnyel. Mindezek elemeit az alábbiak szerint valósítjuk meg a projekt kommunikációja során:

- **Sajtótájékoztató szervezése**
 - **Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**
 - **Működő honlaphoz kapcsolódó tájékoztató aloldal**
 - **A beruházás helyszínén "A2" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése**
 - **Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció**
 - **Közösségi médiafelületeken történő népszerűsítés**
 - **Nyomtatott tájékoztatók (szórólap) készítése**
- **A projekt indításáról szóló sajtótájékoztató a projektgazda Pannon Egyetem székhelyén, Veszprémben, az Egyetem Konferenciaközpontjában kívánjuk megszervezni.**
 - **Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**
 - **A beruházás helyszínén „A2” típusú tájékoztató táblák elkészítése és elhelyezése**

A kötelező tartalmi elemek (projekt címe, projekt célja, kedvezményezett neve, támogatás összege) tekintetében a projekt egészére vonatkozó adatokat kötelező megjeleníteni. Projektünkben a tájékoztató tábla mérete: 59,4 cm x 42 cm (A2). A konzorcium 11 tagú ezért 14 db „A2” típusú táblát kívánunk elkészíteni, amelyek a konzorciumi tagok székhelyein és megvalósítási helyszínein kerülnek kihelyezésre.

- **Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése**

A projekt során minden eseményről fotódokumentáció készül, mely biztosítja a projekt megvalósításának és eredményeinek rögzítését. Fényképekkel jól és látványosan dokumentálható a projekt kivitelezése. Az elkészült fotódokumentáció a TÉRKÉPTÉR-be is feltöltésre kerül. Az

elkészült képek megtekinthetőek lesznek a projekt honlapján, és majd a záró dokumentáció elektronikus anyagában, továbbá a projekt különböző kommunikációs elemein is felhasználhatók lesznek image fotóként.

c. A projekt megvalósítást követő szakasza

A megvalósulás utáni szakaszban a kommunikációs tevékenységek célja a projekt eredményeinek, valamint azokhoz kapcsolódó pozitív hatásoknak a bemutatása a projekt fizikai befejezését megelőzően.

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról

Kommunikációs ütemterv

Kommunikációs tevékenység megnevezése	Elvárt műszaki tartalom	Megvalósítás éve	Célér- ték	Terve- zett költség (bruttó Ft)	P E	B M E	D E	A K	Ó K	M E	N KE	OM SZ	O VF	SZ IE	B LI
Kommunikációs terv	KTK RRF 1. sz. melléklete szerint	2022.	1	0	1										
Nyomtatott tájékoztatók (brosúra)	Hatályos Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint	2024.	1	200 000							1				
Nyomtatott tájékoztatók (kiadvány)	Hatályos Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint	2024.	1	450 000								1			
Nyomtatott tájékoztatók (asórlap)	Hatályos Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint	2024	200	380 000			20 0								
Működő honlaphoz kapcsolódó tájékoztató aloldal	Hatályos Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint	folyam- atos	11	2 200 000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sajtóközlemény projektrindításról	KTK RRF 2. sz. melléklete szerint; Hatályos Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerint. Törekedni kell, hogy a közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes sajtóhoz, ill. a Magyar	2022.	1	100 000	1										

Veszprém, 2022. június 02.

Csillag Zsolt
kancellár

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDELY

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00008**

Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Az RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosító számú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem releváns**.

Fig

NYILATKOZAT

Alulírott Erős Tibor, mint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (8237 Tihany, Klebelsberg K. u. 3.: 15846066-2-19) aláírásra jogosult képviselője a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik. (megfelelő rész kiválasztandó)

Kelt: *Tihany, 2022. 05. 10.*





NYILATKOZAT

A pályázó/kérelmet benyújtó adatai:

név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

képviselő neve: Dr. Czigány Tibor rektor, Kotán Attila kancellár

nyilvántartási szám: PIR 308791

nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar Államkincstár

adószám: 15308799-4-43;

Alulírott, Dr. Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár, mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képviselőire jogosult személyek a Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik /nem rendelkezik.**

Budapest, 2022. 05. 11.



Dr. Czigány Tibor
rektor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem



Kotán Attila
kancellár
P.H.

Pálfalvi András
Általános Kancellár helyettes

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr Radics Kornélia** elnök és **Balog Éva** gazdálkodási osztályvezető, mint az **Országos Meteorológiai Szolgálat** (cím: 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., adószám: 15311760-2-41) aláírásra jogosult képviselője a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik**. (megfelelő rész kiválasztandó).

(A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevétele.)

Kelt: Budapest, 2022. május 11.



Dr. Radics Kornélia
elnök



Balog Éva
gazdálkodási osztályvezető



NYILATKOZAT

Alulírottak, dr. Gelencsér András (anyja neve: dr. Marczinkovics Rozália, szül. hely: Kisvárd, szül. idő: 1966. augusztus 27.) rektor és Csillag Zsolt (anyja neve: Kelemen Zsuzsanna, szül. hely: Győr, szül. idő: 1981. november 04.) kancellár a Pannon Egyetem aláírásra jogosult képviselői a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal nem rendelkezik.**

Kelt: Veszprém, 2022. május 9.

Dr. Gelencsér András Csillag Zsolt
rektor kancellár




Smidla Judit


Pataki Zsolt

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Vida Gyula, mint **Agrártudományi Kutatóközpont** (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. Adószám: 15300519) aláírásra jogosult képviselője a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik.

Alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

Kelt: Martonvásár, 2022. május 10.



Dr. Vida Gyula

főigazgató

Agrártudományi Kutatóközpont



NYILATKOZAT

Alulírott **Prof. Dr. Szilvássy Zoltán** rektor és **Prof. Dr. Bács Zoltán** kancellár, mint a **Debreceni Egyetem** (cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; adószám: 19308667-4-09) aláírásra jogosult képviselői a „**Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik.

Kelt: Debrecen, 2022. május 10.



Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Debreceni Egyetem




Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár
Debreceni Egyetem

NYILATKOZAT

Alulírott **Prof. Dr. Horváth Zita**, mint a **Miskolci Egyetem** (cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, adószám: 19253055-4-05) aláírásra jogosult képviselője a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik**. (megfelelő rész kiválasztandó)

Kelt: Miskolc, 2022. május 12.



Prof. Dr. Horváth Zita
rektor



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Garamszegi László Zsolt, mint az **Ökológiai Kutatóközpont** (cím: 1113-Budapest, Karolina út 29., adószám: 15300540-2-43) aláírásra jogosult képviselője és Zsarkó- Berta László János, mint az Ökológiai Kutatóközpont gazdasági igazgatója a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik.** (megfelelő rész kiválasztandó)

Kelt: Budapest, 2022. május 10


Dr. Garamszegi László Zsolt
főigazgató




Zsarkó-Berta László János
gazdasági igazgató

P.H.

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Filep Bálint** elnök, **Dr. Baranyi Péter Zoltán** rektor, **Dr. Kovács Zsolt** kancellár, mint a Széchenyi István Egyetem (cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1., adószám: 19253079-4-08) aláírásra jogosult képviselői a Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik.** (megfelelő rész kiválasztandó)

Kelt: Győr, 2022. 05. 09.



Dr. Filep Bálint
elnök
Széchenyi István Egyetem



Dr. Baranyi Péter Zoltán
rektor
Széchenyi István Egyetem



Dr. Kovács Zsolt
kancellár
Széchenyi István Egyetem



Mészáros Nóra

Ikt. sz.: NKE/512-9/2022.

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Deli Gergely** rektor, mint a **Nemzeti Közszolgálati Egyetem** (cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. adószám: 15795719-2-42) aláírásra jogosult képviselője a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik.**

Budapest, 2022. május 17.



Dr. Deli Gergely



NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Radics Kornélia** elnök, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat (cím: 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., adószám: 15311760-2-41) aláírásra jogosult képviselője a Víz tudományi és vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium című RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A projekt megvalósítás során tervezett építés (kalibrációs laboratórium építészeti és épületgépészeti felújítása) során elkészült létesítmény becsült üzemeltetési költsége a létesítmény elkészültét követően 39 600 000.- Ft/év, (forgóeszközök pótlása, cseréje, rezszi, a laboratóriumban dolgozók személyi költségei), az ezt követő években pedig ezen összeg inflációval növelt értéke.

Az üzemeltetéshez szükséges költséget az Országos Meteorológiai Szolgálat a saját éves költségvetésének terhére fogja biztosítani, legalább a projekt fenntartási időszakának végéig.

Kelt: Budapest, 2022. június 2.



Dr. Radics Kornélia
elnök



P.H.

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Vida Gyula, mint az **Agrártudományi Kutatóközpont** (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. Adószám: 15300519-2-07) aláírásra jogosult képviselője a **Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A költségvetésben betervezett 2. épület 205. labor felújítása (bontás, burkolás, festés, villany- és vízszerezés), új mérőóra kialakítása árajánlat szerint az összes költsége 14.173.000,- + ÁFA forint lesz.

A 45 m² területű labor havi rezsi költsége 19.804,-Ft + áfa /hó. A laborban számítógép, klíma, fagyasztó, vegyi fülke, gázmérő készülék működik.

Az ATK a felújítást követően is gondoskodik a felújított helyiség fenntartásáról annak költségeinek kifizetéséről.

Kelt: Martonvásár, 2022. június 3.



Dr. Vida Gyula
főigazgató
Agrártudományi Kutatóközpont



P.H.



NYILATKOZAT

Alulírott **Láng István**, mint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (cím: 1012 Bp. Márvány u. 1/D; adószám: 15796019-2-41) aláírásra jogosult képviselője a **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** című **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt intézmény a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik/nem rendelkezik**. (megfelelő rész kiválasztandó)

Kelt: Budapest, 2022.05.11.

LN

Láng István



750223/4/2022

NYILATKOZAT

A pályázó/kérelmet benyújtó adatai:

név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

képviselő neve: Dr. Czigány Tibor rektor, Kotán Attila kancellár

nyilvántartási szám: PIR 308791

nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar Államkincstár

adószám: 15308799-4-43;

Alulírott, Dr. Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár, mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képviselője, az **RRF-2.3.1-21-2022-00008** azonosítószámú **Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium** projekttel kapcsolatosan ezúton nyilatkozom:

A fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költsége évente: **nettó 8 217 600 Ft + ÁFA**, amelyet az intézmény **fenntartói támogatási** forrásból biztosít*.

Budapest, 2022. június 1.


Dr. Czigány Tibor
rektor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Kotán Attila
kancellár

PH

* A projektben felújításra kerül sor. A fenntartási időszakra vonatkozóan a - felújítási tevékenységből adódó - plusz fenntartási költség nem fog felmerülni.

**NYILATKOZAT A FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT SAJÁT, VAGY MÁS ÁLTAL A PROJEKT KERETÉBEN ELKÉSZÜLT
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS ANNAK FORRÁSAIRÓL**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

Kedvezményezett	Nyilatkozat a költségekről és forrásokról csatolva	Nem releváns (nyilatkozott)	Nem releváns (nem nyilatkozott)
Pannon Egyetem			x
Agrártudományi Kutatóközpont	x		
Balaton Limnológiai Kutatóintézet			x
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	x		
Debreceni Egyetem			x
Miskolci Egyetem			x
Nemzeti Közszolgálati Egyetem			x
Országos Meteorológiai Szolgálat	x		
Országos Vízügyi Főigazgatóság			x
Ökológiai Kutatóközpont			x
Széchenyi István Egyetem			x

15. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT**

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00008**

Kedvezményezett: **Pannon Egyetem**

A RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosító számú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem releváns.**

9. d.