

Iktatószám: NL-PALY-00017-5/2024

Végső Kedvezményezett neve:

Pécsi Tudományegyetem

Projekt címe:

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00009

Támogatási Szerződés - 4. számú módosítása

(a 10452112616. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

másrészről **Pécsi Tudományegyetem**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **Végső Kedvezményezett**),

Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 219.

Székhely 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Azonosító szám (Statisztikai szám): 19308681-8542-563-02

Adószám: 19308681-4-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00282716-01020135

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Miseta Attila, rektor és Decsi István, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a hatályos támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződés módosítását aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződés módosítását, mint konzorciumvezető

– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Végső Kedvezményezett) nevében írja alá.

I. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosító számon, 2022.01.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Végső Kedvezményezett 2022.10.25. napon módosítási igényt nyújtott be a Szegedi Tudományegyetem, mint konzorciumi tag közbeszerzési tervének aktualizálása eredményeképp, mely következtében a 7. számú melléklet változás bejelentés keretében módosult. A változás bejelentés 2022.10.27. napon a Támogató által elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2022. 11. 17. napon módosítási igényt nyújtott be, amely alapján a támogatott tevékenységét további két helyszínnel – 6720 Szeged, Árpád tér 2. és 6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. – egészítette ki, tekintettel arra, hogy az adott helyszíneken is folytatnak szakmai tevékenységet. Továbbá a konzorciumi megállapodás 2. pontjában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bankszámlaszáma 10032000-01425279-30005503 számra, valamint a Természettudományi Kutatóközpont bankszámlaszáma 10032000-00281241-06070032 számra változott. Továbbá a Pécsi tudományegyetem kapcsolattartó személyének változása átvezetésre került. A képviselő személye vonatkozásában benyújtott módosítás elutasításra került, emellett az 1. melléklet (A Projekt költségvetése) és a 7. melléklet (Közbeszerzési terv) módosítására irányuló kérelem elutasításra került tekintettel arra, hogy további módosítások és javítások váltak szükségessé. A változás szerződésmódosítás keretében 2023. 04. 05. napján részben elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023.04.19. napon módosítási igényt nyújtott be, amely keretében a Budapesti Műszaki Egyetem kancellár személye, Verseghe-Nagy Miklós Zoltán átvezetésre került. A 3. számú melléklet (A Projekt mérföldkövei) módosításra került, a felhasználni tervezett összeg időbeni eltolódása eredményeképp. Továbbá az 1. számú melléklet (A Projekt költségvetése) aktualizálásra került, tekintettel arra, hogy több eszközcsoport esetén felülvizsgálatra került a tervezett eszközök köre és specifikációja. Emellett a 7. számú melléklet (Közbeszerzési terv) módosításra került, a tervezett beszerzések időigényességére való tekintettel. A változás szerződésmódosítás keretében 2023. 08. 17. napján elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023.12.20. napján kelt 10402169341 számon módosítási igényt nyújtott be, amely alapján a HUN-REN Természettudományi és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont vonatkozásában névváltozás történt, azonban a módosítási igény tisztázó kérdések körében kértek alapján az EPTK felületen nem került teljes mértékben átvezetésre a névváltozás, ezért az ehhez kapcsolódó módosítások elutasításra kerülnek. A Neumann János Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen változtak a képviselők, kapcsolattartók. Költségátosztások és pontosítások történtek az 1. számú mellékletben (A Projekt költségvetése). A 3. számú mellékletben (A Projekt mérföldkövei) módosult a 3., 4. és 5. mérföldkőhöz rendelt megvalósítani tervezett eredmény. A 7. számú melléklet

(Közbeszerzési terv) is aktualizálásra került, új tételek beszerzése vált szükségessé. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemenél, a Pannon Egyetemenél és a Pécsi Tudományegyetemenél is új megvalósítási helyszínek bevonása történt a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan, ezért a 8. számú melléklet (A Projekt megvalósítási helyszíne(i)) aktualizálása került. A változás szerződésmódosítás keretében 2024.06.18. napján elfogadásra került.

II. Módosítás indoka

Végső Kedvezményezett 2024.12.07. napján kelt 10452112616. számon módosítási igényt nyújtott be, melyben a Szegedi Tudományegyetem, mint konzorciumi tag tekintetében új eszközök beszerzése vált szükségessé. Ez alapján az 1. melléklet (A Projekt költségvetése) és a 7. melléklet (Közbeszerzési terv) is aktualizálásra került.

Végső Kedvezményezett módosítási igényében foglaltak alapján a szerződés módosítását a közbeszerzés módosítása indokolja.

III. Módosítás tárgya

A Szerződő felek a Szerződés költségvetését az 1. számú melléklet (A Projekt költségvetése), a közbeszerzést a 7. számú melléklet (Közbeszerzési terv) szerint módosítják.

IV. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Nem releváns.

V. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2022. év 07. hónap 19. napján aláírt Szerződés a 2023. év 04. hónap 05. napján aláírt 1. számú módosítás, a 2023. év 08. hónap 17. napján aláírt 2. számú módosítás, valamint a 2024. év 06. hónap 18. napján aláírt 3. számú módosítás jelen módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

A Szerződés módosítás elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre – a Végső Kedvezményezett képviselője részére. A Szerződés 4. számú módosításához csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végső Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 4. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Miseta Attila Végső Kedvezményezett	„Időbélyegzővel ellátva” Kiss Ádám István Digitálisan aláírta: Kiss Ádám István Dátum: 2025.02.06 14:11:09 +01'00' Kiss Ádám István Támogató képviseletében eljáró
„Időbélyegzővel ellátva” Decsi István Végső Kedvezményezett	

Módosult mellékletek:

- 1. melléklet – A Projekt költségvetése
- 7. melléklet – Közbeszerzési terv

Elektronikusan aláírta:

Dr. Miseta Attila János



Iktatószám: NL-PALY-00017-5/2024

Végső Kedvezményezett neve:

Pécsi Tudományegyetem

Projekt címe:

Megújuló Energiák Nemzeti
Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00009

Támogatási Szerződés

a(z) 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató képviselőjében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Kiss Ádám István, elnök

Azonosító szám (PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-2-42

másrészről **Pécsi Tudományegyetem**, mint Végső Kedvezményezett (a továbbiakban: Végső Kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: Végső Kedvezményezett),

Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 219.

Székhely 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Azonosító szám (Statisztikai szám): 19308681-8542-563-02

Adószám: 19308681-4-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00282716-01020135

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Miseta Attila, rektor és Decsi István, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Végső Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosító számon regisztrált, 2022.01.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Végső Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Végső Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Végső Kedvezményezett 2022.10.25. napon módosítási igényt nyújtott be a Szegedi Tudományegyetem, mint konzorciumi tag közbeszerzési tervének aktualizálása eredményeképp, mely következtében a 7. számú melléklet változás bejelentés keretében módosult. A változás bejelentés 2022.10.27. napon a Támogató által elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2022. 11. 17. napon módosítási igényt nyújtott be, amely alapján a támogatott tevékenységét további két hellyel – 6720 Szeged, Árpád tér 2. és 6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. – egészítette ki, tekintettel arra, hogy az adott helyszíneken is folytatnak szakmai tevékenységet. Továbbá a konzorciumi megállapodás 2. pontjában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bankszámlaszáma 10032000-01425279-30005503 számra, valamint a Természettudományi Kutatóközpont bankszámlaszáma 10032000-00281241-06070032 számra változott. Továbbá a Pécsi tudományegyetem kapcsolattartó személyének változása átvezetésre került. A képviselő személye vonatkozásában benyújtott módosítás elutasításra került, emellett az 1. melléklet (A Projekt költségvetése) és a 7. melléklet (Közbeszerzési terv) módosítására irányuló kérelem elutasításra került tekintettel arra, hogy további módosítások és javítások váltak szükségessé. A változás szerződésmódosítás keretében 2023. 04. 05. napján részben elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023.04.19. napon módosítási igényt nyújtott be, amely keretében a Budapesti Műszaki Egyetem kancellár személye, Verseghi-Nagy Miklós Zoltán átvezetésre került. A 3. számú melléklet (A Projekt mérföldkövei) módosításra került, a felhasználni tervezett összeg időbeni eltolódása eredményeképp. Továbbá az 1. számú melléklet (A Projekt költségvetése) aktualizálásra került, tekintettel arra, hogy több eszközcsoport esetén felülvizsgálatra került a tervezett eszközök köre és specifikációja. Emellett a 7. számú melléklet (Közbeszerzési terv) módosításra került, a tervezett beszerzések időigényességére való tekintettel. A változás szerződésmódosítás keretében 2023. 08. 17. napján elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023.12.20. napján kelt 10402169341 számon módosítási igényt nyújtott be, amely alapján a HUN-REN Természettudományi és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont vonatkozásában névváltozás történt, azonban a módosítási igény tisztázó kérdések körében kértek alapján az EPTK felületen nem került teljes mértékben átvezetésre a névváltozás, ezért az ehhez kapcsolódó módosítások elutasításra kerülnek. A Neumann János Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen változtak a képviselők, kapcsolattartók. Költségátcsoportosítások és pontosítások történtek az 1. számú mellékletben (A Projekt költségvetése). A 3. számú mellékletben (A Projekt mérföldkövei) módosult a 3., 4. és 5. mérföldkőhöz rendelt megvalósítani tervezett eredmény. A 7. számú melléklet (Közbeszerzési terv) is aktualizálásra került, új tételek beszerzése vált szükségessé. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Pannon Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen is új megvalósítási helyszínek bevonása történt a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan, ezért a 8. számú melléklet (A Projekt megvalósítási helyszíne(i)) aktualizálása került. A változás szerződésmódosítás keretében 2024.06.18. napján elfogadásra került.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium** című és RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Végső Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végző Kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 01. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2022. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. év 09. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025. év 11. hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

- 3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Végső Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Végső Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Végső Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Végső Kedvezményezett a Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Végső Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

- 3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

- 4.1. A Projekt összköltsége **6 304 000 000 Ft**, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint.

A Projekt összköltsége **6 304 000 000 Ft**, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint, melynek **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 5 539 060 808 Ft**, azaz ötmilliárd-ötszázharminckilencmillió-hatvanezer-nyolcszáznyolc forint Ft, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 764 939 192 Ft**, azaz hétszázhatvannégymillió-kilnecszázharminckilencezer-százkilencvenkettő forint, el nem számolható saját forrásrésze 0 Ft, azaz nulla forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

- 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **6 304 000 000 Ft**, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Végső Kedvezményezett által

biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **6 304 000 000 Ft**, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 5 539 060 808 Ft**, azaz ötmilliárd-ötszázharminckilencmillió-hatvanezer-nyolcszáznyolc forint Ft, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 764 939 192 Ft**, azaz hétszázhatvannégymillió-kilnevszázharminckilencezer-százkilencvenkettő forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Unió felé elszámolható költségekre eső le nem vonható ÁFA összege;
- b) általános (rezsi) költségek

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő, nem 100%-os támogatási intenzitás esetén bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **6 304 000 000 Ft**, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Végző Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

Az RRF Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

7.1. A Végző Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Végző Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

7.2. A Projekt Irányító Testület

7.2.1. A Végző Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása operatív irányításának felügyelete és ellenőrzése érdekében Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT) hoz létre, amelynek feladata a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos projektszintű döntések meghozatala, a Támogató részére benyújtandó előrehaladási jelentések vizsgálata és jóváhagyása, valamint felelős a projekteredmények kommunikációjáért.

7.2.2. A PIT legalább 3 tagból áll, amelyek közül 1 tag az NKFI Hivatal képviselője. A PIT állandó meghívottja véleményezési jogkörrel az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott, a Nemzeti Laboratóriumok tevékenységét támogató és monitorozó Szakmai Tanácsadó Bizottság delegált tagja.

7.2.3. A PIT üléseit szükség szerint, de legalább 6 havi gyakorisággal tartja. A PIT működését ügyrend szabályozza.

8. Korrupció-ellenes záradék

A Végső Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Végső Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.

9.5. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

- 9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató
- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
 - fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.
- 9.8. A Végző Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Végző Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Végző Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási

feladatokat a Végső Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

- 9.9. A Végső Kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.
- 9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.11. A Végső Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Végső Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Végső Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
- 9.12. A Szerződés elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre. A Szerződéshez csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Miseta Attila Végső Kedvezményezett	„Időbélyegzővel ellátva” Kiss Ádám István Digitálisan aláírta: Kiss Ádám István Dátum: 2025.02.06 14:11:29 +01'00' Kiss Ádám István Támogató képviselőként eljáró
„Időbélyegzővel ellátva” Decsi István Végső Kedvezményezett	

Mellékletek:

- 1. melléklet – A Projekt költségvetése
- 7. melléklet – Közbeszerzési terv

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00009**Kedvezményezett: **Pécsi Tudományegyetem****A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 407 772	2 540 099	9 407 772	2 540 099	11 947 871
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 771 654	1 828 346	6 771 654	1 828 346	8 600 000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	41 661 236	0	41 661 236	0	41 661 236
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	148 031 496	39 968 504	148 031 496	39 968 504	188 000 000
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	320 471 050	0	320 471 050	0	320 471 050

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUD OMÁNYI EGYETEM	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	54 319 843	0	0	54 319 843	54 319 843
Debreceni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 178 186	0	18 178 186	0	18 178 186
Debreceni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	17 877 793	4 827 004	17 877 793	4 827 004	22 704 797
Debreceni Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	25 332 869	127 559	10 642 441	14 817 987	25 460 428
Debreceni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	23 699 676	6 398 913	23 699 676	6 398 913	30 098 589
Debreceni Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	151 558 000	0	151 558 000	0	151 558 000
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	91 200 000	0	91 200 000	0	91 200 000
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 856 000	0	11 856 000	0	11 856 000
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítási, felújítási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 831 241	0	12 831 241	0	12 831 241
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 497 500	0	2 497 500	0	2 497 500

ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 750 000	0	3 750 000	0	3 750 000
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalany alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 458 400	0	390 000	15 068 400	15 458 400
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	62 560 458	0	62 560 458	0	62 560 458
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 750 000	0	3 750 000	0	3 750 000
ENERGIATUDO MÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 196 401	0	13 196 401	0	13 196 401
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítási, felújítási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 793 757	1 024 314	3 793 757	1 024 314	4 818 071
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 022 752	276 143	1 022 752	276 143	1 298 895
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	900 000	243 000	900 000	243 000	1 143 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	95 000	25 650	95 000	25 650	120 650
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	66 186 000	0	66 186 000	0	66 186 000

Miskolci Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 191 527	27 000	1 117 000	10 101 527	11 218 527
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 688 996	996 029	3 688 996	996 029	4 685 025
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	36 886 531	9 959 363	36 886 531	9 959 363	46 845 894
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 661 186	448 520	1 661 186	448 520	2 109 706
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	138 623	37 429	138 623	37 429	176 052
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 604 180	0	8 604 180	0	8 604 180
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	400 000	108 000	400 000	108 000	508 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2 286 000
Neumann János Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 666 028	2 339 828	8 666 028	2 339 828	11 005 856

Neumann Egyetem	János	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	92 334 018	0	92 334 018	0	92 334 018
Neumann Egyetem	János	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 650 617	0	15 650 617	0	15 650 617
Neumann Egyetem	János	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 965 416	4 040 661	14 965 416	4 040 661	19 006 077
Neumann Egyetem	János	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 003 432	0	12 003 432	0	12 003 432
Pannon Egyetem		A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	34 719 000	9 374 130	34 719 000	9 374 130	44 093 130
Pannon Egyetem		A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	115 971 770	31 312 377	115 971 770	31 312 377	147 284 147
Pannon Egyetem		A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Pannon Egyetem		A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 294 330	4 129 469	15 294 330	4 129 469	19 423 799
Pannon Egyetem		A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 855 500	3 740 985	13 855 500	3 740 985	17 596 485

Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 026 010	547 023	2 026 010	547 023	2 573 033
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	57 963 100	0	57 963 100	0	57 963 100
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	74 950 563	624 402	47 060 601	28 514 364	75 574 965
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	445 870 000	0	445 870 000	0	445 870 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléakai	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 479 500	0	4 479 500	0	4 479 500
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	17 086 038	4 613 230	17 086 038	4 613 230	21 699 268
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 252 000	1 148 040	4 252 000	1 148 040	5 400 040
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 080 735	4 341 798	16 080 735	4 341 798	20 422 533
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	17 000 000	4 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 055 890	2 985 090	11 055 890	2 985 090	14 040 980

Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 020 000	275 400	1 020 000	275 400	1 295 400
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Médiamegjelenés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 400 000	1 728 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	80 247 600	0	80 247 600	0	80 247 600
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 098 532	836 604	3 098 532	836 604	3 935 136
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 688 100	0	16 688 100	0	16 688 100
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 599 897	971 972	3 599 897	971 972	4 571 869
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléakai	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	401 376	0	401 376	0	401 376
Pécsi Tudományegyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	56 989 088	425 197	56 989 088	425 197	57 414 285
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléakai	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	109 088	0	109 088	0	109 088

Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 432 200	0	10 432 200	0	10 432 200
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 914 265	0	16 914 265	0	16 914 265
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	128 370 000	0	128 370 000	0	128 370 000
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	130 109 733	0	130 109 733	0	130 109 733
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	929 584	0	929 584	0	929 584
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	79 270 203	21 402 955	79 270 203	21 402 955	100 673 158
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 563 685	1 502 195	5 563 685	1 502 195	7 065 880
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	246 711	66 612	246 711	66 612	313 323
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 048 824	283 182	1 048 824	283 182	1 332 006
Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 473 646	2 533 521	9 473 646	2 533 521	12 007 167

Pécsi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 355 000	3 875 850	14 355 000	3 875 850	18 230 850
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 083 000	4 882 410	18 083 000	4 882 410	22 965 410
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	192 212 389	0	192 212 389	0	192 212 389
Széchenyi István Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	32 571 900	8 100	27 997 500	4 582 500	32 580 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	24 987 611	0	24 987 611	0	24 987 611
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 883 303	1 048 492	3 883 303	1 048 492	4 931 795
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 200 000	1 134 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 009 017	542 435	2 009 017	542 435	2 551 452

Széchenyi István Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 367 987	2 259 356	8 367 987	2 259 356	10 627 343
Szegedi Tudományegyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	115 120 542	2 153 118	115 120 542	2 153 118	117 273 660
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléakai	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 400 000	0	5 400 000	0	5 400 000
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	161 864 022	43 703 286	161 864 022	43 703 286	205 567 308
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	93 857 540	25 341 535	93 857 540	25 341 535	119 199 075
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 460 629	2 014 370	7 460 629	2 014 370	9 474 999
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	145 911 684	39 396 155	145 911 684	39 396 155	185 307 839
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	976 925 380	263 769 853	976 925 380	263 769 853	1 240 695 233
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	21 490 830	5 802 524	21 490 830	5 802 524	27 293 354

Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	89 944 400	0	89 944 400	0	89 944 400
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 086 614	1 913 386	7 086 614	1 913 386	9 000 000
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	691 880 000	0	691 880 000	0	691 880 000
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 256 758	1 149 325	4 256 758	1 149 325	5 406 083
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 209 200	596 484	2 209 200	596 484	2 805 684
Szegedi Tudományegyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	966 429	260 936	966 429	260 936	1 227 365
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	22 211 280	0	7 403 760	14 807 520	22 211 280
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	13 764 336	3 716 370	13 764 336	3 716 370	17 480 706
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	17 035 200	0	17 035 200	0	17 035 200

TERMÉSZETTU DOMÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 664 000	3 149 280	11 664 000	3 149 280	14 813 280
TERMÉSZETTU DOMÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	131 040 000	0	131 040 000	0	131 040 000
TERMÉSZETTU DOMÁNYI KUTATÓKÖZPO NT	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	145 212 231	39 207 303	145 212 231	39 207 303	184 419 534
Összesen:									5 539 060 808	764 939 192	6 304 000 000

7. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00009**

Kedvezményezett: **Pécsi Tudományegyetem**

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés-kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Pécsi Tudományegyetem	"Kutatáshoz kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök beszerzése a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium projekthez kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem részére"	Árubeszerzés	4 912 777	4 912 777	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.12.01.	2024.09.01.	Nem

Széchenyi István Egyetem	DBR/11- GaBi Extension Databases beszerzése a II. rész az RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosítószámú projekt keretében	Árubeszerzés	18 083 000	26 450 987	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2022.12.13.	2023.01.25.	Nem
Pécsi Tudományegyetem	"Kutatáshoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak beszerzése a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium projekthez kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem részére-II."	Árubeszerzés	24 629 824	137 123 721	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.12.01.	2024.09.01.	Nem
Pécsi Tudományegyetem	„IT eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére RRF forrásból” (EKR001885402022)	Árubeszerzés	403 476 025	12 347 613 727	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.02.23.	2023.10.31.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Általános informatikai eszközök beszerzése	Árubeszerzés	2 452 318	19 973 072	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.11.21.	2023.01.20.	Nem

	az RRF-2.3.1-21-2022-00009 projekt keretében							
Szegedi Tudományegyetem	Laboratóriumi eszközök, berendezések beszerzése	Árubeszerzés	451 116 035	641 903 984	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.12.01.	2024.02.01.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Katalizátor készítő, reaktorrendszer beszerzése (2022/08/02564/Á)	Árubeszerzés	501 280 893	939 847 085	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.11.04.	2023.03.24.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Laboratóriumi eszközök, berendezések beszerzése 2.	Árubeszerzés	691 004 953	1 171 479 868	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2025.01.06.	2025.01.06.	Igen
Szegedi Tudományegyetem	„Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére” - Vegyszer DBR 1. - RRF-2.3.1-21-2022-00009	Árubeszerzés	119 280 195	1 200 000 000	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2023.03.28.	2023.07.03.	Nem

Szegedi Tudományegyetem	Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére – 5. ajánlattételi szakasz (DBR)	Árubeszerzés	28 414 058	536 954 963	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2022.10.24.	2023.01.26.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Homogén informatikai eszközök beszerzése az RRF-2.3.1-21-2022-00009 projekt keretében	Árubeszerzés	18 312 742	29 533 175	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.11.21.	2023.02.03.	Nem
Pannon Egyetem	Pannon Egyetem eszközbeszerzés RRF-2.3.1-21-2022-00009	Árubeszerzés	115 971 770	152 519 108	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.20.	2024.04.30.	Nem
Természettudományi Kutatóközpont	Inertkamrás komplex párologtató és katódporlasztó rendszer	Árubeszerzés	107 823 504	491 572 733	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.06.30.	2023.10.31.	Nem

Debreceni Egyetem	Eszközbeszerzés a Debreceni Egyetem részére a Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése című, RRF-2.3.1-2021 számú projekt keretében	Árubeszerzés	17 500 000	17 500 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	2023.03.02.	2023.06.15.	Nem
Széchenyi István Egyetem	DBR/17. - Informatikai eszközök beszerzése	Árubeszerzés	8 367 987	26 450 987	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2023.05.18.	2023.06.30.	Nem
Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem	Műanyag alakító szerszám tervezése és gyártása	Árubeszerzés	148 031 496	148 031 496	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.09.26.	2024.01.25.	Nem
Természettudományi Kutatóközpont	Elektrokémiai munkaállomás és tartozékok beszerzése	Árubeszerzés	64 308 812	115 808 367	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.05.31.	2023.09.30.	Nem
Miskolci Egyetem	Informatikai eszközbeszerzés (DKU-KM-45/2022, DKM01SZGRH22)	Árubeszerzés	1 661 186	1 661 186	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2023.08.31.	2023.08.31.	Nem
Miskolci Egyetem	Anyagok és mikroszkóp beszerzése	Árubeszerzés	36 886 531	36 886 531	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.03.30.	2023.05.16.	Nem

Miskolci Egyetem	Mikroszkóp beszerzés	Árubeszerzés	3 512 416	3 512 416	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.08.31.	2023.10.31.	Nem
Pannon Egyetem	Informatikai eszközbeszerzés (DKU-KM-45/2022, DKM01SZGRH22)	Árubeszerzés	24 272 301	24 272 301	Uniós ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)	2022.12.02.	2022.12.02.	Nem
Természettudomán yi Kutatóközpont	Vegyszer, fogyóeszköz, biológiai készítmény	Árubeszerzés	11 851 961	2 162 200 000	Uniós ért.határ - Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt.2015)	2023.05.31.	2023.09.30.	Nem
Természettudomán yi Kutatóközpont	Különféle palackos és kriogén gázok beszerzése	Árubeszerzés	5 925 981	461 963 082	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.05.31.	2023.09.30.	Nem
Pécsi Tudományegyetem	Kutatóshoz kapcsolódó eszközök beszerzése (RRF) (EKR001682362023)	Árubeszerzés	151 071 071	180 217 793	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.01.01.	2024.10.01.	Nem
Széchenyi István Egyetem	Nemzetközi utazásszervezések (KSZ- 53/2602/1/2019, 2019/11/SZ/08194)	Szolgáltatás	11 695 452	11 695 452	Uniós ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)	2022.09.01.	2022.09.01.	Nem

Pannon Egyetem	Nemzetközi utazásszervezések (KSZ-53/2602/1/2019, 2019/11/SZ/08194)	Szolgáltatás	25 893 060	25 893 060	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.10.24.	2022.10.24.	Nem
Miskolci Egyetem	Nemzetközi utazásszervezések (KSZ-53/2602/1/2019, 2019/11/SZ/08194)	Szolgáltatás	4 727 895	4 727 895	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2023.03.03.	2023.03.03.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Nemzetközi utazásszervezések (KSZ-53/2602/1/2019, 2019/11/SZ/08194)	Szolgáltatás	30 437 582	30 437 582	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2022.09.07.	2022.09.07.	Nem
Pécsi Tudományegyetem	Nemzetközi utazásszervezések (KSZ-53/2602/1/2019, 2019/11/SZ/08194)	Szolgáltatás	7 578 782	7 578 782	Uniós ért.határ - Innovációs partnerség (Kbt.2015)	2022.12.19.	2022.12.19.	Nem
Szegedi Tudományegyetem	Fluidumkezelő rendszer tervezése és összeépítése (Egyedi gáz és folyadékkezelő rendszer tervezése, alkatrészeinek beszerzése és összeépítése)	Szolgáltatás	74 750 000	74 750 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.05.03.	2023.07.12.	Nem