

Iktatószám: NKFIH-1583-2/2022

Kedvezményezett neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Projekt címe:

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00013

ETE/7248/2(1022)

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal**.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Birkner Zoltán, elnök

Azonosító szám (PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-1-42

másrészről **Eötvös Loránd Tudományegyetem**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.

Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Azonosító szám (PIR azonosító): 308746

Adószám: 15308744-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01426201-00000000

Aláírásra jogosult képviselő: Dr. Borhy László Rezső, rektor és Dr. Scheuer Gyula, kancellár

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számon 2022.01.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium** című és RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése



3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2026. év 02. hó 15. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: **2026. év 04. hó 15. nap.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a

Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 000 610 752 Ft**, azaz egymilliárd-hatszázötvenezer-hétszázötvenkettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 75 639 235 Ft**, azaz hetvenötmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincöt forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Unió felé elszámolható költségekre eső le nem vonható ÁFA összege;
- b) általános (rezi) költségek

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett az RRF rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t köteles nyújtania.

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján **mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.**

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

7.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai

tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

7.2. A Projekt Irányító Testület

7.2.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása operatív irányításának felügyelete és ellenőrzése érdekében Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT) hoz létre, amelynek feladata a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos projektszintű döntések meghozatala, a Támogató részére benyújtandó előrehaladási jelentések vizsgálata és jóváhagyása, valamint felelős a projekteredmények kommunikációjáért.

7.2.2. A PIT legalább 3 tagból áll, amelyek közül 1 tag az NKFI Hivatal képviselője. A PIT állandó meghívottja véleményezési jogkörrel az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott, a Nemzeti Laboratóriumok tevékenységét támogató és monitorozó Szakmai Tanácsadó Bizottság delegált tagja.

7.2.3. A PIT üléseit szükség szerint, de legalább 3 havi gyakorisággal tartja. A PIT működését ügyrend szabályozza.

8. Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ -ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
- fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt

megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.11. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Dr. Borhy László Rézső P.H. Kelt Budapest, 2022. év 06. hónap 27. napján. 	 Dr. Birkner Zoltán P.H. Kelt Budapest, 2022. év 06. hónap 14. napján. 
 Dr. Scheuer Gyula P.H. Kelt Bp., 2022. év 06. hónap 27. napján. 	

Plesoczki Mihály
igazgató

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (Nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (Nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány (Nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól (Nem releváns)
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (Nem releváns)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00013

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	75 590 544	20 409 456	75 590 544	20 409 456	96 000 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	950 000	0	950 000	0	950 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	826 772	223 228	826 772	223 228	1 050 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	19 030 000	5 138 100	19 030 000	5 138 100	24 168 100
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	944 883	255 117	944 883	255 117	1 200 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 314 962	625 038	2 314 962	625 038	2 940 000



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	333 792	0	333 792	0	333 792
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	62 685 479	0	62 685 479	0	62 685 479
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 149 112	0	8 149 112	0	8 149 112
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	94 507 560	0	94 507 560	0	94 507 560
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 285 983	0	12 285 983	0	12 285 983
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	94 484 880	0	94 484 880	0	94 484 880
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 283 034	0	12 283 034	0	12 283 034
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	344 640	0	344 640	0	344 640
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	528 000	0	528 000	0	528 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	280 000	0	280 000	0	280 000

Sol

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	42 777 517	31 890	42 777 517	31 890	42 809 407
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	63 000 000	17 010 000	63 000 000	17 010 000	80 010 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 400 000	3 888 000	14 400 000	3 888 000	18 288 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 500 000	1 215 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 200 000	1 944 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 200 000	1 944 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 890 000	2 400 300	8 890 000	2 400 300	11 290 300
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	923 700	0	923 700	0	923 700
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000

Sz

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítési költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 744 000	0	12 744 000	0	12 744 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 656 720	0	1 656 720	0	1 656 720
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 160 000	0	11 160 000	0	11 160 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 450 800	0	1 450 800	0	1 450 800
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 674 000	0	28 674 000	0	28 674 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 727 620	0	3 727 620	0	3 727 620
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 489 654	402 206	1 489 654	402 206	1 891 860
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 618 750	0	9 618 750	0	9 618 750

Sol

Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 950 000	526 500	1 950 000	526 500	2 476 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	2 667 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2 286 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 900 000	1 053 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 340 000	0	2 340 000	0	2 340 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	114 400 000	0	114 400 000	0	114 400 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 872 000	0	14 872 000	0	14 872 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 360 000	0	3 360 000	0	3 360 000

Sol

kapcsolatos tevékenységek	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	200 000	0	200 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	200 000	0	200 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	1 800 000	0	1 800 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	234 000	0	234 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	1 350 000	0	1 350 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	175 500	0	175 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szállásköltség	Utófinanszírozás	660 000	0	660 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Napidíj, illetve járulékok	Utófinanszírozás	762 750	0	762 750
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szállásköltség	Utófinanszírozás	3 600 000	0	3 600 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utazási költség	Utófinanszírozás	1 800 000	0	1 800 000

SZ

Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	555 000	0	555 000	0	555 000
Miskolci Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	22 889 500	0	9 944 000	12 945 500	22 889 500
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó közreműködő munkatársak költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 900 000	0	12 900 000	0	12 900 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 677 000	0	1 677 000	0	1 677 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 600 000	0	12 600 000	0	12 600 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 638 000	0	1 638 000	0	1 638 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	19 800 000	0	19 800 000	0	19 800 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 574 000	0	2 574 000	0	2 574 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000

Sol

Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás	személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 276 000	0	3 276 000	0	3 276 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 800 000	0	28 800 000	0	28 800 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 744 000	0	3 744 000	0	3 744 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	9 180 000	0	9 180 000	0	9 180 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 193 400	0	1 193 400	0	1 193 400
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	374 400	0	374 400	0	374 400
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 200 000	0	20 200 000	0	20 200 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 626 000	0	2 626 000	0	2 626 000

Sol

Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	26 510 000	0	26 510 000	0	26 510 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 446 300	0	3 446 300	0	3 446 300
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 284 900	0	19 436 000	848 900	20 284 900
Osszesen:									1 000 610 752		1 076 249 987

52

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
II. Egyéb támogatás:	0	0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF)	1 000 610 752	100,00%
Projekt elszámolható költsége	1 000 610 752	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	75 639 235	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	61 844 835	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	13 794 400	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	1 076 249 987	



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00013

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2022.06.30	A projekt keretében megtartásra kerül a Nemzeti Laboratórium Projektirányító Testületének első ülése. A Projektirányító Testület üléséről készített jegyzőkönyv és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Benyújtásra kerül a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás.	0
2.	2. mérföldkő	2023.03.31	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek	246 483 032



			ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12 együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalat valósul meg. ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 együttműködési megállapodás születik. A ME részéről a projekt megvalósításba összesen 5 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési
--	--	--	--

Sz

		megállapodás születik. A PE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 1 db. A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológiatranszfer tevékenységeket bemutató tanulmány vállalás esetében 1 db teljesül és a digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma 5 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréseig elkezdődik négy pilot projekt végrehajtása, amelyhez a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül három-három tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával.
--	--	---

Sol

3.	3. mérföldkő	2024.03.31	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 2 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db.	342 022 631
----	--------------	------------	---	-------------

501

		ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréséig elkezdődik további hat pilot projekt végrehajtása, a projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB
--	--	--

Sol

4.	4. mérföldkő	2025.03.31	eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban. A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 8, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 3 db vállalat valósul meg. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális,	320 986 630
----	--------------	------------	--	-------------

502

		multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 3 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 3 db. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalat valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 1 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikativ ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréséig elkezdődik további hat pilot projekt végrehajtása, a projektek sikeres
--	--	--

Sol

			végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókusztérületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban.	
5.	5. mérföldkő	2026.02.15	A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységei megvalósulnak, az elért eredmények bemutatásra kerülnek. A záró szakmai beszámoló, a vállalt tevékenységek teljesülését alátámasztó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az V. mérföldkő időszaka alatt elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 2 db.	166 757 694

Sor

		ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalás valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 3 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma: 1 db. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4 db együttműködési megállapodás születik. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint 2025. június 30-ig teljesíti. A céldátum eléréséig a
--	--	---

			 folyamatban lévő pilot projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgálatások biztosítása megtörténik. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül egy-egy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. A disszemináció támogatására pedig a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetésére is sor kerül 250 példányban.	
--	--	--	--	--

505

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-férfi	Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amely az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshelyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenységben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy napári év során ténylegesen fordított munkakórak és az egy személy vagy egy csoport által ugyanebben az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkóra hányszorosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egyenél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgozott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák	Éves teljes munkaidős egyenérték (FTE)



	meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási státuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontásban szükséges megadni.
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő	Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják azt a kutatási létesítményt vagy berendezést, amelyre az RRF támogatást nyújt. A mutatót éves teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mérik, amelyet az OECD 2015-ös Frascati Kézikönyvében szereplő módszertan szerint számítanak ki. A támogatásnak javítania kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavítás nélküli cserék, valamint a karbantartás nem támogatható. A kutatási létesítmény lehet állami vagy magánfinanszírozású. Nem számítanak bele a K+F üres álláshe-lyek, valamint a K+F támogató személyzet sem (azaz a K+F tevékenysé-gekben közvetlenül nem részt vevő álláshelyek). A K+F személyzet éves teljes munkaideje a K+F-re egy naptári év során ténylegesen fordított mun-kaórák és az egy személy vagy egy csoport által ugyanebben az időszakban hagyományosan ledolgozott összes munkaóra hányadosa. A megállapodás szerint egy személy félévente nem végezhet egynél több teljes munkaidős egyenértékben teljesített K+F tevékenységet. A hagyományosan ledolgo-zott órák számát a normatív/szabályozott munkaidő alapján határozzák meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatott személyt a foglalkoztatási stá-tuszára, a szerződés típusára (teljes vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvételének szintjére való hivatkozással azonosítják (lásd OECD Frascati Kézikönyv 2015, 5.3. fejezet). A mutatót nemek szerinti bontás-ban szükséges megadni.

Éves teljes munkaidős egyen-
érték (FTE)

502

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00013

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Hazai partnerekkel fenntartott együttműködések száma	A projekt megvalósítási ideje alatt hazai partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, spin-off létrehozására irányuló együttműködések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)	90	db
Nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések száma	A projekt megvalósítási ideje alatt nemzetközi partnerekkel (egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások stb.) kialakított, illetve fenntartott együttműködések (például együttműködési megállapodások, alvállalkozói szerződések, hasznosítási szerződések, közös KFI projekt megvalósítása, stb.)	23	db



Elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	A Kedvezményezett által a projekt megvalósítási ideje alatt bejelentett hazai és nemzetközi iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, védjegy) száma, valamint kifejlesztett, szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma	9	db
Megvalósításba bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év) létszáma	A Nemzeti Laboratórium K+F tevékenységébe bevont PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban részt vevők és fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követőlegfeljebb 7 év).	19	fő
Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma	A projekt megvalósítási időszaka alatt a Nemzeti Laboratórium tevékenységeihez kapcsolódó, annak eredményeiről publikált vagy publikálásra előkészített cikkek.	5	db
A Nemzeti Laboratórium eredményeinek gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulását bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában a Nemzeti Laboratórium által elért kutatás-fejlesztési eredmények gazdasági, társadalmi, környezeti hasznosulásának, hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. Értékeli a Nemzeti Laboratórium működésének hatékonyságát, eredményességét, fejlesztendő pontjait, amelyekre egyben ajánlásokat is megfogalmaz.	1	db
Kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő	EU Horizont Európa program, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati program keretében a projekt megvalósítási ideje alatt a Kedvezményezett részvételével benyújtott pályázatok száma.	15	db

Sol

EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma			
A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológiatranszfer tevékenységeket bemutató tanulmány	A projekt megvalósítási időszakában, a digitális átállás érdekében tett intézkedések bemutatása.	1	db
Digitalizációs technológia- transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma	A Nemzeti Laboratórium digitalizációt érintő tevékenységének elvégzésébe bevont, illetve az eredmények hasznosítása vonatkozásában együttműködő kkv-k száma, valamint a Nemzeti Laboratórium által létrehozott digitalizációs tudás megosztására, technológia-transzferjére irányuló eseményeken részt vett kkv-k száma	25	db

Sz

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
HET relevanciával bíró kutatási tématerületeken Nemzeti Laboratóriumok megalapítása	Darab	2022.06.30.	1	1	1
A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke	millió Ft	2026.02.15.	1	1	1
Benyújtott szabadalmi bejelentések	Darab	2026.02.15.	1	1	1
Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások	Darab	2026.02.15.	28	28	28
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-férfi	FTE	2026.02.15.	22	22	22
Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó kutatók-nő	FTE	2026.02.15.	45	45	45
Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k	Darab	2026.02.15.	13	13	13

Sok

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem** releváns.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00013

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Informatikai eszközök beszerzése	Árubeszerzés	944 883	944 883	Egyéb	2022.08.01.		
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	Pilot projektek megvalósítása, koordinálása, mentorálása	Szolgáltatás	81 900 000	81 900 000		2022.09.01.		
Miskolci Egyetem	Konferencia részvétel regisztrációs díj	Szolgáltatás	9 618 750	9 618 750		2022.07.01.		NEM

Sol

Miskolci Egyetem	TinLab Nemzetközi utazás szállás költsége	Szolgáltatás	3 600 000	3 600 000		2022.07.01.		NEM
Miskolci Egyetem	TinLab Nemzetközi utazás	Szolgáltatás	1 800 000	1 800 000		2022.07.01.		NEM
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Pilot projekt	Szolgáltatás	75 590 544	75 590 544	Egyéb	2022.09.01.		
Eötvös Loránd Tudományegyetem	Kiadványok	Szolgáltatás	2 314 962	2 314 962		2023.08.01.		

Sol

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEITámogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
IGEN	1053	Budapest	Egyetem tér 1-3.
NEM	3515	Miskolc	Egyetemváros 1.
NEM	3525	Miskolc	Kis-Hunyad utca 8.
NEM	8200	Veszprém	Egyetem u. 10.

Sok

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

Az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számú projekt vonatkozásában jelen melléklet **nem releváns**.

Se

Iktatószám:
ELTE/7248/1(2022)

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv NEMZETI LABORATÓRIUM LÉTREHOZÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSE tárgyú felhívására RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzeti Hatóság (a továbbiakban: Támogató) a 2022. április 13-án kelt, IKT-2022-900-11-00000052/0000012 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Eötvös Loránd Tudományegyetem
Postacím:	1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Székhely:	1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	FI80798
Adószám:	15308744-2-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Borhy László rektor Dr. Scheuer Gyula kancellár

Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-01426201-00000000

Szervezet neve:	Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány
Postacím:	3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8.
Székhely:	3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8.
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	05-01-0063939
Adószám:	19331492-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Hollósi Szabolcs, kuratóriumi elnök
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00003527-01020013

Szervezet neve:	Miskolci Egyetem
Postacím:	3515 Miskolc-Egyetemváros
Székhely:	3515 Miskolc-Egyetemváros
Azonosító szám (törzs- szám/cégjegyzékszám):	FI87515
Adószám:	19253055-4-05
Csoportazonosító	17782751-5-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Prof. Horváth Zita rektor
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10027006-00003310-01020048

Szervezet neve:	Pannon Egyetem
-----------------	-----------------------

Postacím:	8201 Veszprém, Pf. 158.
Székhely:	8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	FI80554
Adószám:	19310321- 2- 19
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Gelencsér András rektor Csillag Zsolt kancellár
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10048005-00003324-01020010

A Tagok maguk közül az Eötvös Loránd Tudományegyetemet választották a Konzorcium vezetőjévé (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit, illetve az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 47. §-a szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 47. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, megvalósítási szakaszokkal, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1	Minden partner	A projekt keretében megtartásra kerül a Nemzeti Laboratórium Projektirányító Testületének első ülése. A Projektirányító Testület üléséről készített jegyzőkönyv és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Benyújtásra kerül a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás.	0	0
2	ELTE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12 együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalat valósul meg.	114 207 039	114 207 039
3	ME	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 együttműködési megállapodás születik. A ME részéről a projekt megvalósításba összesen 5 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be.	33 518 669	33 518 669
4	PE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési megállapodás születik. A PE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett	54 753 200	54 753 200

		részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 1 db. A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológiatranszfer tevékenységeket bemutató tanulmány vállalatok esetében 1 db teljesül és a digitalizációs technológiatranszfer tevékenységbe bevont kkv-k száma 5 db.		
5	HÁRFA	A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérőföldkő eléréséig elkezdődik négy pilot projekt végrehajtása, amelyhez a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül három-három tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával.	51 877 834	51 877 834
6	ELTE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb	148 744 497	148 744 497

		bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 2 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db.		
7	ME	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik.	60 097 369	60 097 369
8	PE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db.	74 508 600	74 508 600
9	HÁRFA	A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérőföldkő eléréséig elkezdődik további hat pilot projekt végrehajtása, a projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban.	69 083 333	69 083 333
10	ELTE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 8, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési megállapodás születik. Az	148 744 496	148 744 496

		elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 3 db vállalás valósul meg. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 3 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db.		
11	ME	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 3 db.	63 243 369	63 243 369
12	PE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalás valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 1 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db.	50 326 600	50 326 600
13	HÁRFA	A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréséig elkezdődik további hat pilot projekt végrehajtása, a projektek sikeres végrehajtásához a szükséges	69 083 333	69 083 333

		koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban.		
14	ELTE	a Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 2 db.	74 537 460	74 537 460
15	ME	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalás valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 3 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma: 1 db.	52 140 594	52 140 594
16	PE	a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4 db együttműködési megállapodás születik. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb	25 411 600	25 411 600

		bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 1 db.		
17	HÁRFA	A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint 2025. június 30-ig teljesíti. A céldátum eléréséig a folyamatban lévő pilot projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások biztosítása megtörténik. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül egy-egy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. A disszemináció támogatására pedig a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetésére is sor kerül 250 példányban.	17 205 500	17 205 500

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Eötvös Loránd Tudományegyetem	454 999 987,00	454 999 987,00
2.	Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	207 250 000,00	207 250 000,00
3.	Miskolci Egyetem	209 000 000,00	209 000 000,00
4.	Pannon Egyetem	205 000 000,00	205 000 000,00

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	Önrész formája	Önrész összege	Részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Eötvös Loránd Tudományegyetem	0,00%	0,00 Ft,-	0,00%
2.	Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	0,00%	0,00 Ft,-	0,00%
3.	Miskolci Egyetem	0,00%	0,00 Ft,-	0,00%
4.	Pannon Egyetem	0,00%	0,00 Ft,-	0,00%

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt mérföldköveinek előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket és a záró kifizetési igénylést a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott projekt mérföldkövő elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához c. útmutatóban (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) előírt mellékleteket.

Projekt mérföldkövhöz nem kötött, technikai időközi kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet azokban az esetekben, amelyekben ezt az Elszámolhatósági útmutató lehetővé teszi. A Konzorciumvezető ezekben az esetekben is felelős a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság, vagy a támogatási szerződés megszegése miatt a már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 51. §-a szerint, valamint az Elszámolhatósági útmutató alapján minden konzorciumi tagnak nyújtania kell biztosítékot, amennyiben az Korm. rendelet, valamint a Felhívás alapján biztosítéknyújtásra kötelezettnek minősül. A Korm. rendelet 86. §-a alapján projekt indító támogatás esetén biztosíték nyújtása nem szükséges.

A Tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben, az Elszámolhatósági útmutatóban és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 36. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra³:

³ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

6.1. A Szakmai feladat megvalósítása során beszerzett vagyon tekintetében a Konzorcium tagjai a támogatási szerződés szerint szereznek tulajdonjogot, és kötelesek a jelen megállapodásban, valamint a támogatási szerződésben meghatározott feltételeket betartani. A jelen pont alkalmazásában a Konzorcium tagjai önállóan felelnek a Támogatói okirat alapján feladatkörükbe sorolt feladatok megvalósításához szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások, illetve bármely egyéb vagyonelem (pl. immateriális javak) beszerzéséért, az azzal kapcsolatos jogok és kötelezettségek kizárólagosan az adott Konzorciumi tagot illetik meg.

6.2. Tagokat külön-külön illetik meg azon – a Szakmai feladat tárgya körébe tartozó, azok szakmai teljesítéséhez szükséges – szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, amelyeket valamely Tag hitelt érdeklően igazolható módon a Szakmai feladattól függetlenül, illetőleg azt megelőzően hozott létre, fejlesztett, vagy szerzett meg. A Tagokat külön-külön illetik meg azon szellemi termékekhez fűződő jogok, amelyeket a Szakmai feladat során, de a többi Tag munkájától függetlenül, önállóan végzett tevékenysége alapján fejleszt vagy szerez meg. A Tagok hitelt érdemlően igazolt együttműködése során, az elnyert támogatási források felhasználásával keletkező közös szellemi termékek rendelkezésre jogosultságának tekintetében, a Tagok az adott szellemi termék létrehozásához történt hozzájárulásuk arányában részesülnek (továbbiakban: jogosultsági/tulajdoni hányad).

6.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás részére csak és kizárólag a Szakmai feladat megvalósítása érdekében díjfizetés nélküli, nem kizárólagos hasznosítási engedélyt adnak a másik fél szellemi alkotása vonatkozásában. A felek egyike sem biztosíthat harmadik fél részére további hasznosítási jogot a másik fél szellemi alkotásával kapcsolatban.

6.4. Szerződő felek törekednek arra, hogy a létrejövő szellemi alkotásokat open access formában elérhetővé tegyék. A nyilvánosságra hozásról minden esetben a jogosult felek mindegyikének előzetes beleegyezése szükséges.

6.5. A Szakmai feladat megvalósítása során keletkezett szellemi alkotásokhoz fűződő tulajdonjogok megoszlásáról és a hasznosítási feltételekről a Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban

vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a Projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a Korm. rendelet 47. §-ában meghatározottak szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a

változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 47. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁴

9.1. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban nem rendezett egyéb megállapodásaikat eseti jelleggel, egyedi megállapodások keretében rendezik. Ilyen esetek közé a teljesség igénye nélkül sorolandóak a szellemi tulajdonjogok, az adatkezelés és adatvédelem, a titoktartás és a képviseleti jogosultságok kérdéskörei. A közös kutatási eredmények felhasználásával, publikálásával kapcsolatban – külön megállapodás megkötéséig – figyelembe veszik a felmérés munkacsoport eredményeivel kapcsolatban már megkötött együttműködési megállapodás rendelkezéseit.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 21 oldalon és 16 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁴ A Tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. pontokban foglaltakkal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. Ha ilyen nincs, a „nem releváns” szöveg jelenítendő meg.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorciumvezető


.....
Dr. Borhy László
rektor




Eötvös Loránd
Tudományegyetem

P.H.

Aláírás dátuma:

2022 MÁJ. 18
.....

Konzorciumi Tag



Prof. Dr. Horváth Zita

rektor

Miskolci Egyetem



Aláírás dátuma:

2022.05.17



Dr. Kopasz Gábor
ügyvéd

Kopasz Ügyvédi Iroda
3530 Miskolc, Vörösmarty M. u. 11. 4/1.
kamarai azonosító szám: 36063530

Konzorciumi Tag



Hollósi Szabolcs
kuratóriumi elnök

Hálózat a Regionális
Fejlesztésért Alapítvány

**Hálózat a Regionális
Fejlesztésért Alapítvány**
3523 Miskolc, Kis-Hunyad u. 8.
Adósz.: 19331492-2-05

Aláírás dátuma:



Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Dr. Gelencsér András
rektor

Csillag Zsolt
kancellár

Pannon Egyetem

Pannon Egyetem

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2022. MÁJ. 18.

2022. MÁJ. 18.

Dr. Fehérvölgyi Beáta
dékán