

Iktatószám: NL-PALY-00019-3/2024

Végső Kedvezményezett neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Projekt címe:

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00013

Támogatási Szerződés – 4. számú módosítása

(a 10473158944 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

másrésről **Eötvös Loránd Tudományegyetem**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **Végső Kedvezményezett**),

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.

Székhely 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Azonosító szám (PIR azonosító): 308746

Adószám: 15308744-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01426201-06070032

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Borhy László Rezső, rektor és Dr. Scheuer Gyula, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a hatályos támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződés módosítását aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződés módosítását, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Végső Kedvezményezettek) nevében írja alá.

I. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számon **2022.01.31.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.04.01.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.08.18. napon, mely során a Végső Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait kívánta felvezetni. A módosítási igény 2022.09.16. napon visszavonásra került adminisztrációs hiba miatt a Támogató által.

Végső Kedvezményezett 2022.09.21. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a projekt költségvetésében csökkentette a személyi jellegű költségeket, továbbá növelte a százalékos átalányalapú finanszírozás költségeit. A módosítási igény 2022.10.07-én a Támogató által változás bejelentésként elfogadásra került.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.10.10. napon, mely során az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait rögzítette, mint támogatási igényhez használt bankszámlaszámok. A bankszámlaszámok a következők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem bankszámlaszáma 10032000-01426201-06070032, a Pannon Egyetem bankszámlaszáma 10048005-00003324-01020058, Miskolci Egyetem bankszámlaszáma 10027006-00003310-01020048, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány bankszámlaszáma 10023002-00003527-01020013. Az egyoldalú módosítás 2022.10.13. napon hatályba lépett.

Végső Kedvezményezett 2023.03.14. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Pannon Egyetem új alprojekteket jelentett be, mellyel egy időben költségátcsoportosítás is történt. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hét új megvalósítási helyszínt rögzített a már meglévők mellett. A Miskolci Egyetem költségvetést érintő változást nyújtott be, melyben költségvetési soroknál a részletezésben módosítottak. A módosítási igény 2023.08.01-én a Támogató által 1. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023. 09. 15. napján kelt, 10369246026 számon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány székhelye és egyik megvalósítási helyszíne 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 8. számról 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. F/1. számra változott. Továbbá a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány módosítja az adószámát az alábbiak szerint: korábbi adószám: 19331492-1-05, módosított adószám: 19331492-2-15. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány statisztikai számjele is módosításra került az alábbiak szerint: korábbi statisztikai számjel: 19331492-9499-569-05, módosított statisztikai számjel: 19331492-9499-569-15. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában a kapcsolattartó személye módosításra kerül Magyar Dánielről, projektmenedzserről Barna Katalin, projektmenedzserre. Az elérhetőségek frissítésre kerültek.

A módosítási igény 2023.12.19. napon a Támogató által 2. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2024. 05. 21. napján kelt, 10451038841 számú módosítási igényt nyújtott be, melyben a kísérleti fejlesztési tevékenységek előrehaladása érdekében a költségvetés átstrukturálása, felülvizsgálata és pontosítása vált szükségessé. A költségvetés módosítása érinti az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítványt, valamint a Miskolci Egyetem költségeinek módosítását. A módosítás a pilot projekt megvalósítási költségeinek átcsoportosításáról a kísérleti fejlesztések megvalósítására irányult. A kísérleti fejlesztési tevékenységek szóhasználat (pilot projekt szóhasználat helyett) a vonatkozó tartalmakban a projekt részletes leírásában, valamint a mérőföldkövek (3. számú melléklet - A Projekt mérőföldkövei) leírásában, továbbá a Megalapozó dokumentumban is pontosításra került. A módosítás következtében módosult a Közbeszerzési terv (7. sz. melléklet - Közbeszerzési terv) is, törlésre kerültek a pilot projekt beszerzési eljárásai.

A Pannon Egyetem költségvetés átcsoportosítása is módosításra került, mert a képzésekkel és a nemzetköziesítéssel kapcsolatos feladatok a projekt eredeti célkitűzésével összhangban megvalósultak, ezért az újabb stakeholderek bevonására, valamint a Mérés-skála kifejlesztésének Know-how-ként történő hasznosítására csoportosították át. Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány esetében a korábbi módosítás során kért statisztikai számjel, valamint az alapítvány alapítási dátumának átvezetése is megtörtént a szerződésmódosításban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában sor került egy további megvalósítási helyszín - Budapest, Királyi Pál utca 18. - megadására, mely a TINLAB Tudásközpontjaként a projekt fő megvalósítási helyszíne lett. Továbbá a Miskolci Egyetem módosította az adószámát a következőre: 19253055-2-05.

A módosítási igény 2025.02.10. napon a Támogató által 3. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

II. Módosítás indoka

Végső Kedvezményezett 2025.04.11. napján kelt, 10473158944 számú módosítási igényt nyújtott be, melyben a költségvetés átcsoportosítása, felülvizsgálata és pontosítása vált szükségessé. A költségvetés módosítása érinti az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány, a Miskolci Egyetem, valamint a Pannon Egyetem költségeinek módosítását.

Végső Kedvezményezett módosítási igényében foglaltak alapján a szerződés módosítását a projekt költségvetésének a módosítása indokolja.

III. Módosítás tárgya

A Szerződő Felek a Szerződés költségvetését az 1. számú melléklet (A Projekt költségvetése) szerint módosítják.

IV. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Nem releváns.

V. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2025. év 02. hónap 10. napján aláírt Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

A Szerződés módosítás elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre – a Végső Kedvezményezett képviselője részére. A Szerződés 4. számú módosításához csatolt 1 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végső Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 4. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Borhy László Rezső Dr. Borhy László Rezső Végső Kedvezményezett Digitally signed by Dr. Borhy László Rezső Date: 2025.07.15 08:40:50 +02'00'	„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Szabados Zsuzsa Éva Kiss Ádám István Támogató képviseletében eljáró Digitálisan aláírta: Dr. Szabados Zsuzsa Éva Dátum: 2025.07.16 15:31:37 +02'00'
„Időbélyegzővel ellátva” Scheuer Gyula Dr. Scheuer Gyula Végső Kedvezményezett Digitálisan aláírta: Scheuer Gyula Dátum: 2025.06.30 12:07:05 +02'00'	Az SZMSZ 13. § (1) bekezdése szerinti helyettesítési jogkörben eljárva.

Rozgonyi
Miklós
Gergely

Digitálisan aláírta:
Rozgonyi Miklós
Gergely
Dátum: 2025.06.30
11:27:36 +02'00'

Módosult mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése

Iktatószám: NL-PALY-00019-3/2024

Végső Kedvezményezett neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Projekt címe:

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

Projekt azonosító száma:

RRF-2.3.1-21-2022-00013

Támogatási Szerződés

a(z) 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Kiss Ádám István, elnök

Azonosító szám (PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-2-42

másrészről **Eötvös Loránd Tudományegyetem**, mint Végső Kedvezményezett (a továbbiakban: Végső Kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: Végső Kedvezményezett),

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.

Székhely 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Azonosító szám (PIR azonosító): 308746

Adószám: 15308744-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01426201-06070032

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Borhy László Rezső, rektor és Dr. Scheuer Gyula, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Végső Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-0013 azonosító számon regisztrált, 2022.01.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.04.01.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Végső Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Végső Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.08.18. napon, mely során a Végső Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait kívánta felvezetni. A módosítási igény 2022.09.16. napon visszavonásra került adminisztrációs hiba miatt a Támogató által.

Végső Kedvezményezett 2022.09.21. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a projekt költségvetésében csökkentette a személyi jellegű költségeket, továbbá növelte a százalékos átalányalapú finanszírozás költségeit. A módosítási igény 2022.10.07-én a Támogató által változás bejelentésként elfogadásra került.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.10.10. napon, mely során az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait rögzítette, mint támogatási igényhez használt bankszámlaszámok. A bankszámlaszámok a következők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem bankszámlaszáma 10032000-01426201-06070032, a Pannon Egyetem bankszámlaszáma 10048005-00003324-01020058, Miskolci Egyetem bankszámlaszáma 10027006-00003310-01020048, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány bankszámlaszáma 10023002-00003527-01020013. Az egyoldalú módosítás 2022.10.13. napon hatályba lépett.

Végső Kedvezményezett 2023.03.14. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Pannon Egyetem új alprojekteket jelentett be, mellyel egy időben költségátcsoportosítás is történt. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hét új megvalósítási helyszínt rögzített a már meglévők mellett. A Miskolci Egyetem költségvetést

érintő változást nyújtott be, melyben költségvetési soroknál a részletezésben módosítottak. A módosítási igény 2023.08.01-én a Támogató által 1. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023. 09. 15. napján kelt, 10369246026 számon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány székhelye és egyik megvalósítási helyszíne 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 8. számról 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. F/1. számra változott. Továbbá a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány módosítja az adószámát az alábbiak szerint: korábbi adószám: 19331492-1-05, módosított adószám: 19331492-2-15. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány statisztikai számjele is módosításra került az alábbiak szerint: korábbi statisztikai számjel: 19331492-9499-569-05, módosított statisztikai számjel: 19331492-9499-569-15. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában a kapcsolattartó személye módosításra kerül Magyar Dánielről, projektmenedzserről Barna Katalin, projektmenedzserre. Az elérhetőségek frissítésre kerültek. A módosítási igény 2023.12.19. napon a Támogató által 2. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2024. 05. 21. napján kelt, 10451038841 számú módosítási igényt nyújtott be, melyben a kísérleti fejlesztési tevékenységek előrehaladása érdekében a költségvetés átstrukturálása, felülvizsgálata és pontosítása vált szükségessé. A költségvetés módosítása érinti az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítványt, valamint a Miskolci Egyetem költségeinek módosítását. A módosítás a pilot projekt megvalósítási költségeinek átcsoportosításáról a kísérleti fejlesztések megvalósítására irányult. A kísérleti fejlesztési tevékenységek szóhasználat (pilot projekt szóhasználat helyett) a vonatkozó tartalmakban a projekt részletes leírásában, valamint a mérföldkövek (3. számú melléklet - A Projekt mérföldkövei) leírásában, továbbá a Megalapozó dokumentumban is pontosításra került. A módosítás következtében módosult a Közbeszerzési terv (7. sz. melléklet - Közbeszerzési terv) is, törlésre kerültek a pilot projekt beszerzési eljárásai.

A Pannon Egyetem költségvetés átcsoportosítása is módosításra került, mert a képzésekkel és a nemzetköziesítéssel kapcsolatos feladatok a projekt eredeti célkitűzésével összhangban megvalósultak, ezért az újabb stakeholderek bevonására, valamint a Mérőskála kifejlesztésének Know-how-ként történő hasznosítására csoportosították át. Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány esetében a korábbi módosítás során kért statisztikai számjel, valamint az alapítvány alapítási dátumának átvezetése is megtörtént a szerződésmódosításban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában sor került egy további megvalósítási helyszín - Budapest, Királyi Pál utca 18. - megadására, mely a TINLAB Tudásközpontjaként a projekt fő megvalósítási helyszíne lett. Továbbá a Miskolci Egyetem módosította az adószámát a következőre: 19253055-2-05.

A módosítási igény 2025.02.10. napon a Támogató által 3. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium** című és RRF-2.3.1-21-2022-0013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Végző Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Végző Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végző Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2026. év 02. hó 15. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: **2026. év 04. hó 15. nap.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Végző Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Végző Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Végző Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Végző Kedvezményezett a Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végző kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Végző Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint.

A Projekt összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, melynek **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 000 610 752** Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenezer-hétszázötvenkettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 75 639 235** Ft, azaz hetvenötmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincöt forint, el nem számolható saját forrásrésze 0 Ft, azaz nulla forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Végső Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 000 610 752** Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenezer-hétszázötvenkettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 75 639 235** Ft, azaz hetvenötmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincöt forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Unió felé elszámolható költségekre eső le nem vonható ÁFA összege;
- b) általános (rezsi) költségek

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő, nem 100%-os támogatási intenzitás esetén bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Végző Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

Az RRF Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

- 7.1. A Végső Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Végső Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

7.2. A Projekt Irányító Testület

- 7.2.1. A Végső Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása operatív irányításának felügyelete és ellenőrzése érdekében Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT) hoz létre, amelynek feladata a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos projektszintű döntések meghozatala, a Támogató részére benyújtandó előrehaladási jelentések vizsgálata és jóváhagyása, valamint felelős a projekteredmények kommunikációjáért.
- 7.2.2. A PIT legalább 3 tagból áll, amelyek közül 1 tag az NKFI Hivatal képviselője. A PIT állandó meghívottja véleményezési jogkörrel az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott, a Nemzeti Laboratóriumok tevékenységét támogató és monitorozó Szakmai Tanácsadó Bizottság delegált tagja.
- 7.2.3. A PIT üléseit szükség szerint, de legalább 6 havi gyakorisággal tartja. A PIT működését ügyrend szabályozza.

8. Korrupció-ellenes záradék

A Végső Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Végső Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

- 9.1. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

- 9.2. A Végző Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.
- 9.3. A Végző Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
- 9.4. A Végző Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.
- 9.5. A Végző Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.
- 9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató
- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
 - fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.
- 9.8. A Végző Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)

kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Végső Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Végső Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Végső Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

- 9.9. A Végső Kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.
- 9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.11. A Végső Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Végső Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Végső Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre. A Szerződéshez csatolt 1 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Borhy László Rezső Digitálisan aláírta: Dr. Borhy László Rezső Dátum: 2025.06.30 13:37:41 +02'00' Dr. Borhy László Rezső Végső Kedvezményezett	„Időbélyegzővel ellátva” Dr. Szabados Zsuzsa Éva Digitálisan aláírta: Dr. Szabados Zsuzsa Éva Dátum: 2025.07.16 15:31:55 +02'00' Kiss Ádám István Támogató képviselőként eljáró
„Időbélyegzővel ellátva” Scheuer Gyula Digitálisan aláírta: Scheuer Gyula Dátum: 2025.06.30 12:07:35 +02'00' Dr. Scheuer Gyula Végső Kedvezményezett	Az SZMSZ 13. § (1) bekezdése szerinti helyettesítési jogkörben eljárva.

Rozgonyi Miklós Gergely

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány (nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)

Magyar Dániel

Digitálisan aláírta: Magyar Dániel
Dátum: 2025.06.30 10:40:36 +02'00'

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Napidíj, illetve járuléka	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	720 000	0	720 000	0	720 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	27 225 000	7 350 750	27 225 000	7 350 750	34 575 750
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	54 949 953	31 890	54 949 953	31 890	54 981 843
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 285 983	0	12 285 983	0	12 285 983
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 641 000	0	1 641 000	0	1 641 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	826 772	223 228	826 772	223 228	1 050 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	950 000	0	950 000	0	950 000

		szolgáltatások költségei									
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	333 976	90 174	333 976	90 174	424 150
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 882 665	0	10 882 665	0	10 882 665
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	63 000 000	18 106 632	63 000 000	18 106 632	81 106 632
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	83 712 813	0	83 712 813	0	83 712 813
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 149 112	0	8 149 112	0	8 149 112
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 314 962	625 038	2 314 962	625 038	2 940 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	944 883	255 117	944 883	255 117	1 200 000
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	94 507 560	0	94 507 560	0	94 507 560
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	62 685 479	0	62 685 479	0	62 685 479

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYET EM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 387 000	0	1 387 000	0	1 387 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 930 000	810 000	2 930 000	810 000	3 740 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 450 800	0	1 450 800	0	1 450 800
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 880 000	2 400 300	8 880 000	2 400 300	11 280 300
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	29 250 627	0	29 250 627	0	29 250 627
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 492 917	3 681 509	8 492 917	3 681 509	12 174 426
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 850 000	1 580 697	5 850 000	1 580 697	7 430 697
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 500 000	243 000	1 500 000	243 000	1 743 000

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	593 736	0	593 736	0	593 736
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 992 000	0	4 992 000	0	4 992 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 200 000	1 944 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 802 582	0	3 802 582	0	3 802 582
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 160 000	0	11 160 000	0	11 160 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	17 010 000	0	17 010 000	17 010 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 200 000	1 944 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 872 000	0	1 872 000	0	1 872 000
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	53 611 114	0	53 611 114	0	53 611 114

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 830 718	0	6 830 718	0	6 830 718
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	234 000	0	234 000	0	234 000
Miskolci Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	23 677 675	0	10 732 175	12 945 500	23 677 675
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	175 500	0	175 500	0	175 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	555 000	0	555 000	0	555 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 575 000	0	1 575 000	0	1 575 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 440 000	526 500	4 440 000	526 500	4 966 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	117 050 000	0	117 050 000	0	117 050 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 360 000	0	3 360 000	0	3 360 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 506 325	1 053 000	1 506 325	1 053 000	2 559 325
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Napidíj, illetve járuléka	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	0	0	0	0

	kapcsolatos tevékenységek	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség								
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	200 000	0	200 000	0	200 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2 286 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	840 000	0	840 000	0	840 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Regisztrációs díj, részvételi díj	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 277 500	0	8 277 500	0	8 277 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	660 000	0	660 000	0	660 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 216 500	0	15 216 500	0	15 216 500
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000
Miskolci Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Szakmai tevékenységekhez	Marketing, kommunikációs	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 050 000	567 000	1 050 000	567 000	1 617 000

	kapcsolatos tevékenységek	kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei								
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 708 589	0	3 708 589	0	3 708 589
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	24 004 518	0	24 004 518	0	24 004 518
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 120 531	0	3 120 531	0	3 120 531
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 660 135	0	3 660 135	0	3 660 135
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	378 740	1 296 000	378 740	1 296 000	1 674 740
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	19 452 530	0	19 452 530	0	19 452 530
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	23 471 983	0	23 471 983	0	23 471 983
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 528 842	0	2 528 842	0	2 528 842
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	78 521	0	78 521	0	78 521
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 438 375	0	1 438 375	0	1 438 375

	kapcsolatos tevékenységek	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók, járulékok							
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 527 599	0	28 527 599	0	28 527 599
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 266 680	0	1 266 680	0	1 266 680
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	307 636	0	307 636	0	307 636
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	604 027	0	604 027	0	604 027
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 675 130	0	1 675 130	0	1 675 130
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 366 467	0	2 366 467	0	2 366 467
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 087 048	0	1 087 048	0	1 087 048
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 361 954	0	8 361 954	0	8 361 954
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 546 633	0	12 546 633	0	12 546 633
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 051 316	0	3 051 316	0	3 051 316
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	28 154 858	0	28 154 858	0	28 154 858

	kapcsolatos tevékenységek	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás								
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 861 586	0	20 012 686	848 900	20 861 586
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 885 633	0	12 885 633	0	12 885 633
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	164 669	0	164 669	0	164 669
Összesen:									1 000 610 752	75 639 235	1 076 249 987