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Támogatási Szerződés 

 
amely létrejött 

egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

 

másrészről PANNON EGYETEM, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 
Székhely/Lakcím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10 
Azonosító szám: 308812 
Adószám: 15308816-2-19 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-01426696-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gelencsér András, Dr. Kovács Gyula 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.  

Ha a Projektet  több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium),  a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények 

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén
belül  „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága”  tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett
GINOP-2.3.2-15-2016-00053 azonosító számon regisztrált,  2016.10.06. napon támogatási kérelmet
nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.12.16. napon
kelt  támogatási  döntés  szerint  támogatásban  részesített.  A  Támogató  döntése  alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi,  és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági  engedély,  műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat,  beszerzési  terv,  társulási  megállapodás  és  egyéb  dokumentum,  valamint  ezek
módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy  a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
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2.1. A Szerződés  tárgya  a(z)  Molekulaszerkezetében  nagy  hidrogéntartalmú,  cseppfolyós
üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz) című és GINOP-2.3.2-15-
2016-00053 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő  támogatás  formájában  történő
finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne)
megvalósítja,  és azt  – ha a Projekt  esetében releváns – a  fenntartási  időszak alatt  ugyanezen a
helyen fenntartja, üzemelteti. 

Helyszín Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám

Fő
megvalósítási

helyszín

8200 Veszprém Egyetem utca 10. 5044

A Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kötelezi  magát  arra,  hogy  a Projektet  a  vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően,  kellő  alapossággal,  hatékonysággal és gondossággal  valósítja meg,
illetve  a  2014–2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet]  rögzített  feltételek  fennállása  esetén  az  ott  előírt  módon  a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 
2.3. A  Támogató  vállalja,  hogy  a  Projekt elszámolható  költségeire  az  Európai  Regionális
Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  a  támogató  döntésnek  és  a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási
szerződésekhez”  (a továbbiakban: ÁSZF),  amely a  www.szechenyi2020.hu   honlapon folyamatosan
elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt kezdete 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.02.01. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.10.07. 

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.31. 

A projekt  fizikai  befejezésére  a  projekt  megkezdését,  vagy  amennyiben  a  projekt  a  Támogatási
Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
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A Projekt keretében a projekt  fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.05.01. 
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza. 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt  le  nem  vonható  ÁFA-val  számított elszámolható  összköltsége  662  218  954 Ft,  azaz
hatszázhatvankétmillió-kétszáztizennyolcezer-kilencszázötvennégy forint. 

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását  a Szerződés 2.  számú melléklete
tartalmazza.

4.3. A támogatás összege és intenzitása 

A  Projektre  megítélt  támogatás  összege  662  218  954 Ft,  azaz  hatszázhatvankétmillió-
kétszáztizennyolcezer-kilencszázötvennégy forint. 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  662  218  954 Ft,  azaz
hatszázhatvankétmillió-kétszáztizennyolcezer-kilencszázötvennégy forint. 

4.4.2 Kifizetési igénylés 

A Szerződés 3.  számú melléklete  szerinti  mérföldkövek  elérését  követő  15  napon  belül  kötelező
szakmai  beszámolót  is  tartalmazó  kifizetési  igénylést  benyújtani.A  projekt  fizikai  befejezéséhez
kapcsolódó  utolsó  mérföldkő  esetén  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül
köteles  a  Kedvezményezett  a  kifizetési  igénylésben  beszámolni  a  projekt  keretében  felmerült  és
elszámolni kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését  megelőzően az ÁSZF 3.5.1  pontja  szerint  lehetséges kifizetési  igénylést
benyújtani.
Egymilliárd  forintot  meghaladó  összegben  megítélt  támogatás  esetén  a  mérföldkő  elérését
megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás
meghaladja 40 000 000 Ft-ot, azaz negyvenmillió forintot.

4.5. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban:  jogcímrendelet)  foglaltaknak  megfelelően  a  jelen  Szerződés  alapján  nyújtott
támogatásból  662  218  954 Ft,  azaz  hatszázhatvankétmillió-kétszáztizennyolcezer-

 
3 



GINOP-2.3.2-15-2016-00053
1. számú módosítás

kilencszázötvennégy forint  nem  minősül az  EUMSZ  107.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti  állami
támogatásnak. 

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.
A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósítása  során  a  támogatást  a  4.  és  5.  számú mellékletben
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult  és köteles
felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól. 

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendeletet  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi,  hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a
Szerződés  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden  külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2. A Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó
nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax  számáról  és  elektronikus  levélcíméről  a  Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2027.  december  31-én,  illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti. 

8.4. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár
által  működtetett  monitoring  rendszerben  nyilvántartott  adataihoz  a  költségvetési  támogatás
utalványozója,  folyósítója  a  XIX.  Uniós  fejlesztések  fejezetből  biztosított  költségvetési  támogatás
esetén a közreműködő szervezet,  ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt:  a
támogatás  folyósítója),  az  Állami  Számvevőszék,  kormányzati  ellenőrzési  szerv,  az  európai
támogatásokat  ellenőrző  szerv,  az  állami  adóhatóság,  a  csekély  összegű  támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban,
támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
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8.5. A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  támogatási
kérelem  adatlapon  feltüntetett  projektfelelős,  a  támogatási  kérelem  adatlapon  és  mellékleteiben
feltüntetett  más  személyek,  illetve  a  Projekt  megvalósításában  résztvevő  személyek,  valamint  a
beszámolás,  a  szabálytalansági  eljárás  és  az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség
által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,
statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek  alapján  a
Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  ezen  személyes  adatok  fentieknek megfelelő  kezelése  az
érintettek hozzájárulásával történik. 

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvényt  is  –  és európai  uniós jogszabályok rendelkezései  az
irányadók.

8.7. A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés  megkötésére  és  aláírására.  Aláíró  képviselő(k)  kijelenti(k)  továbbá,  hogy  a  testületi
szervei(k)  részéről  a  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek,  tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik
személyeknek nincs  olyan  jogosultsága,  mely  a  Kedvezményezett  részéről  megakadályozná vagy
bármiben  korlátozná  a  Szerződés  megkötését,  és  az  abban foglalt  kötelezettségek  maradéktalan
teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  adatlap  és  annak  mellékletét  képező  valamennyi
nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. 
Kelt: Budapest ………………… … napján.

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai 
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Kommunikációs terv
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00053 

Kedvezményezett: PANNON EGYETEM 

Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)

Dara
bszá
m
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 4 - PE
MOL ÁoIT. 

540 000 1 0 540 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 8 - PE
MOL ÁoIT. 

900 000 1 0 900 000

PANNON EGYETEM Projekt menedzsment Projektmenedzsment
személyi  jellegű
ráfordítása

Projektmenedzsment
bérköltsége

16 520 160 1 0 16 520 160

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak  költségei:
Segédszemélyzet
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordításai

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordítás

Bérköltség 489 243 568 1 0 489 243 568

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 6 - PE
MOL ÁoIT. 

900 000 1 0 900 000
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Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)

Dara
bszá
m
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások költsége

Egyéb  szolgáltatási
költségek

SZOLGÁLTATÁS  -1.
bérköltsége(ÁSZIT)

63 503 938 1 17 146 062 80 650 000

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó költségek

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség

Anyagköltség 27 771 068 1 7 498 188 35 269 256

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 5 - PE
MOL ÁoIT. 

900 000 1 0 900 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  2.  -
KM-AK. 

100 000 1 0 100 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 7 - PE
MOL ÁoIT. 

900 000 1 0 900 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  3  -
FIZ.KÉM. 

500 000 1 0 500 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  1.  -
FMT. 

255 270 1 0 255 270

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 3 - PE
MOL ÁoIT. 

540 000 1 0 540 000
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Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)

Dara
bszá
m
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  1.  -
FIZ.KÉM. 

600 000 1 0 600 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  2.  -
FMT. 

548 700 1 0 548 700

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak  költségei:
Kutató  munkatársak
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordításai

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  útiköltség,
kiküldetési költség

Útiköltség 2. 7 957 100 1 0 7 957 100

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak  költségei:
Kutató  munkatársak
megvalósításhoz
kapcsolódó  személyi
jellegű ráfordításai

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó  útiköltség,
kiküldetési költség

Útiköltség 1. 6 595 277 1 1 780 723 8 376 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 2 - PE
MOL ÁoIT. 

540 000 1 0 540 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  2.  -
FIZ.KÉM. 

176 000 1 0 176 000
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Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)

Dara
bszá
m
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  1.  -
SZERVES-KÉM.

1 200 000 1 0 1 200 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  2.  -
SZERVES-KÉM.

800 000 1 0 800 000

PANNON EGYETEM Projekt előkészítés Közbeszerzési
költségek

Közbeszerzési
tanácsadás  díja,
hatósági díjak 

1 500 000 1 342 900 1 842 900

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs díj - 1 - PE
MOL ÁoIT. 

540 000 1 0 540 000

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások költsége

Kötelezően  előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

Kötelező  nyilvánosság
biztosítása

2 598 426 1 701 574 3 300 000

PANNON EGYETEM Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó költségek

Egyéb  általános  (rezsi)
költség

Általános (rezsi) költség 5 212 599 1 1 407 401 6 620 000

PANNON EGYETEM Konferencia  részvételi
díj

Egyéb  szolgáltatási
költségek

Konferencia
regisztrációs  díj  -  1.  -
KM-AK. 

2 500 000 1 0 2 500 000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 662 218 954

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

 



GINOP-2.3.2-15-2016-00053
1. számú módosítás

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.

 



 

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00053 

Kedvezményezett: PANNON EGYETEM 

Összesített források:

Források (Ft)

I.  a  támogatási  konstrukció  keretében igényelt  vissza nem
térítendő támogatás (Ft)

662 218 954

Projekt elszámolható költsége 662 218 954

Összesen: 662 218 954 

Konzorciumi tag 
neve

Önerő Saját forrás Egyéb 
támogatás

A Felhívás 
keretében 
igényelt 
támogatás

Elszámolható 
összköltség

PANNON 
EGYETEM

0 0 0 662 218 954 662 218 954

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00053 

Kedvezményezett: PANNON EGYETEM 

Mérföldkő sorszáma
Mérföldkő  elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1 2018.01.31. Megalapozó kutatások

2 2019.01.31. Megerősített vagy módosított alap- és alkalmazott kutatások

3 2020.01.31. Katalizátorok kiválasztása a léptéknövelt kísérletekhez, tartamkísérletek, javaslat az üzemi katalitikus
rendszerre, korróziós kísérletek eredményei

4 2021.01.31. Az 1 és 2. pillérben az ipari alapanyagok minőségváltozásának vizsgálata a kiválasztott katalizátorok
aktivitására, szelektivitására; tartamkísérletek. Részvétel üzemi kísérletek előkészítésében, lefolytatásában

és az eredmények értékelésében

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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4. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00053 

Kedvezményezett: PANNON EGYETEM 

Kötelező vállalások

Kutató-fejlesztői létszámtartás: minden kedvezményezettnek, konzorcium esetén minden konzorciumi tagnak kötelező vállalnia, hogy a Támogatási Szerződés
megkötése esetén a kutató-fejlesztői létszámot a projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési területen fenntartja a projekt pénzügyi befejezését követő 36 hónapban
(azaz a kutató-fejlesztők létszáma nem csökken a bázisérték 1 alá). 

Az A) és B) pontokban szereplő vállalások közül egy kötelezően választandó, melyet a projekt pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére szükséges teljesíteni:

A) Kutató-fejlesztői létszám növelése a projekthez kapcsolódóan, a bázisértékhez képest (az új kutatók számának növekedése a támogatott  szervezeteknél a
projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési területen teljes munkaidőre számítva a bázisértékhez viszonyítva).

vagy

B) A kutatáshoz kapcsolódó (a szakterületet érintő) kiemelkedő minőségű publikációk számának növelése (a kiválasztott publikációk közül figyelembe vehetőek azok
a publikációk, amelyek az elfogadott projekt kutatási témájához kapcsolódnak, ÉS amelyekben a projekt vezetője vagy meghatározó résztvevője szerző).

A C),  D)  és E) pontokban szereplő vállalások közül egy kötelezően választandó, melyet  a projekt  pénzügyi  befejezést  követő 3. üzleti  év végére szükséges
teljesíteni:

C) A projekt megvalósítása során, a projekt témájához köthető értekezéssel tudományos fokozatot szerző kutatók száma (legalább 1 fő kutató).

vagy

D) Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára, illetve kapcsolódás a gazdasági szféra szereplőihez (közös kutatás-fejlesztési programok indítása
más kutatóhelyekkel és/vagy vállalkozások bevonásával, és/vagy szolgáltatások nyújtása a hazai vagy nemzetközi vállalkozásoknak). Legalább 1 kutatási lehetőség
biztosítása szükséges.

1Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma a projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési területen. Bázislétszámnak akkor is a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre 
vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.
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vagy

E) A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy
keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva). A beszerzett eszközzel legalább 1 oktatási lehetőség
biztosítása szükséges.

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A jobb,  kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva (A jobb, 
kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó 
kutatók száma teljes munkaidőre számítva - nő + A jobb, 
kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó 
kutatók száma teljes munkaidőre számítva - férfi)

2021.12.31. 8 8 8

A jobb,  kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva (A jobb, 
kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó 
kutatók száma teljes munkaidőre számítva - nő + A jobb, 
kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó 
kutatók száma teljes munkaidőre számítva - férfi)

2026.12.31. 0 8 8

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva - férfi

2021.12.31. 7 7 7

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva - férfi

2026.12.31. 0 7 7

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva - nő 

2021.12.31. 1 1 1

A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben 
dolgozó kutatók száma teljes munkaidőre számítva - nő 

2026.12.31. 0 1 1

A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz 
oktatási célú felhasználása 

2024.12.31. 0 0 0
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Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A kutatási projekt által generált hazai kutatási, vállalati 
együttműködések száma

2021.01.31. 4 4 4

A kutatási projekt által generált hazai kutatási, vállalati 
együttműködések száma

2024.12.31. 0 4 4

A kutatási projekt által generált nemzetközi kutatási, vállalati 
együttműködések száma

2021.01.31. 2 2 2

A kutatási projekt által generált nemzetközi kutatási, vállalati 
együttműködések száma

2024.12.31. 0 2 2

A kutatóhelyre eső kiemelkedő minőségű publikációk száma 2021.12.31. 23 23 23

A kutatóhelyre eső kiemelkedő minőségű publikációk száma 2024.12.31. 28 51 51

A kutatóhelyre eső publikációk száma 2021.12.31. 52 52 52

A kutatóhelyre eső publikációk száma 2024.12.31. 52 104 104

A projekt megvalósítása során, a projekt témájához köthető 
értekezéssel tudományos fokozatot szerző kutatók száma

2024.12.31. 13 13 13

Az új kutatók száma a támogatott szervezeteknél teljes 
munkaidőre számítva  ( Új kutatók száma a támogatott 
szervezetnél - nő + Új kutatók száma a támogatott 
szervezetnél - férfi)

2021.12.31. 11 11 11

Az új kutatók száma a támogatott szervezeteknél teljes 
munkaidőre számítva  ( Új kutatók száma a támogatott 
szervezetnél - nő + Új kutatók száma a támogatott 
szervezetnél - férfi)

2026.12.31. 0 11 11

Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára,
illetve kapcsolódás a gazdasági szféra szereplőihez

2024.12.31. 1 1 1

Kutató-fejlesztői létszám 2015.12.31. 8
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Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Kutató-fejlesztői létszám 2021.12.31. 0 0 8

Kutató-fejlesztői létszám 2024.12.31. 0 0 8

Kutató-fejlesztői létszám 2026.12.31. -8 -8 0

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Férfi 2021.12.31. 7 7 7

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Férfi 2026.12.31. 0 7 7

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Nő 2021.12.31. 4 4 4

Új kutatók száma a támogatott szervezetnél - Nő 2026.12.31. 0 4 4

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben  egy  indikátor  nem  éri  el  a  projektre  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  érték  75%-át,  a  támogatás  csökkentésre  kerül,  illetve  a
kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a Támogatási Szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást szükséges alkalmazni.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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5. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00053 

Kedvezményezett: PANNON EGYETEM 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

1

2-3 katalizátor kiválasztása a 
következő reakció csoportokra: 
A, könnyű olefinek oligomerizációja 
és hidrogénezése 
B, aromások alkilezése és 
hidrogénezése 
C, Fischer-Tropsch nehéz 
paraffinok, trigliceridek és zsírsavak 
izomerizáló hidrokrakkolása 
D, poliolefin hulladékok 
termokatalitikus bontásából 
származó termékek 
minőségjavítása.

A  nagyszámú  vizsgált  katalizátor  közül  a
legnagyobb  aktivitásúak  és  szelektivitásúak
kiválasztása a négy célreakcióra, amelyeknek az
alkalmazhatóságát  nagylaboratóriumi  reaktor
rendszerben  vizsgáljuk.  

Hozzájárulás új  katalitikus anyagok és rendszerek
felismeréséhez.  A  publikációk  és  szabadalmi
bejelentések  megalapozása.  Eredmények  TDK,
diploma  és  PhD  dolgozatokhoz.

2 Az egyes pillérben kijelölt 
katalizátorok közül a legkedvezőbb 
kiválasztása; javaslat tétel további 
egy-két katalizátor további 
vizsgálatára az újabb 
kislaboratóriumi kísérletek alapján; 
nagylaboratóriumi reaktor kísérletek
eredményei alapján módosított 

A  vizsgált  katalitikusan  új  anyagok  közül  a
katalizátor  készítésre  nagylaboratóriumi
körülmények  között  is  alkalmasnak  tűnőek
kiválasztása. Visszacsatolás az alapkutatáshoz.
A katalizátorok összetételének finomhangolása
mind a 4 főreakcióra.

Hozzájárulás új  katalitikus anyagok és rendszerek
felismeréséhez.  A  publikációk  és  szabadalmi
bejelentések megalapozása és elkészítése, illetőleg
a  munkapéldány  összeállításának  elkezdése.
Eredmények TDK, diploma és PhD dolgozatokhoz.
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Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

katalizátorok előállítása mind a négy
főreakció típusra.

3

A legnagyobb aktivitású és 
szelektivitású katalizátorok 
kiválasztása nagylaboratóriumi 
méretű reaktor kísérletek 
eredményei alapján.
A reaktor(ok) szerkezeti anyagának 
kiválasztása, illetve jóváhagyása 
korróziós vizsgálatok eredményei 
alapján.

Folyamatos  üzemű  nagylaboratóriumi
reaktorkísérletek  (160-240  óra)  és
tartamkísérletek (legalább 400 óra) eredményei
alapján  a  legkedvezőbb  katalizátorok
kiválasztása  (pl.  az  izoparaffinok  szintézise
trigliceridekből/zsírsavakból).  
A  javasolt  katalitikus  rendszer  korrózióval
szembeni  ellenálló-képességének  vizsgálata
során  nyert  eredmények  alapján  az  alkalmas
szerkezeti anyagok kiválasztása.

Hozzájárulás  az  ipari  méretű  felhasználáshoz,
illetőleg  annak  előkészítéséhez.  
Lásd még a második mérföldkőnél ismertetetteket.

4

A négy főreakcióra az alapanyagok 
legfontosabb minőségi jellemzői 
értéktartományainak 
meghatározása. 
Üzemi kísérletek előkészítése és 
lefolytatása. Eredmények értékelése.

Kiváló minőségű, az érvényes EU 
szabványt minden előírásait 
kielégítő, biokomponens tartalmú 
dízelgázolaj.
(A biokomponens alapanyaga 
hulladék eredetű.)

Javaslat tétel az ipari minőségű alapanyagokkal
lefolytatott  nagylaboratóriumi  kísérletek
eredményei  alapján  az  alapanyagok  főbb
minőségi  jellemzőinek  értéktartományára.  
Receptúra  kidolgozása  új  összetételű
(molekulaszerkezetében  nagy  hidrogén
tartalmú),  biokomponenst  tartalmazó,
környezetbarát  dízelgázolaj.  

Az  új  összetételű  termék  kereskedelmi
forgalmazásával és felhasználásával jól érzékelhető
mértékben  csökken  a  károsanyag  kibocsátás
(különösen  a  részecskéké  és  a  NOX-é).  Az
alacsonyabb  lánghőmérséklet  miatt  a  motorok
szerkezeti  anyagok  élettartamának  növekedése.  A
nagy cetánszám és  energiatartalom miatt  halkabb
motorüzem,  továbbá  a  gépjármű  jobb
menetviselkedése.  Publikációk.  Találmányi
bejelentések  munkapéldányának  véglegesítése,
majd  beadása.  Jelentős  hozzájárulás  az  EU  által
előírt 10 energia százalék alternatív eredetű keverő
komponenst  tartalmazó  motorhajtóanyagok
forgalmazásának magyarországi teljesítéséhez.
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Szakmai tartalom:

Az NKFIH által K+F szempontból pozitív előminősítésben részesített projektjavaslat szakmai tartalma alapján:

IV. A megvalósítani kívánt kutatási projekt újdonságtartalma*

A projekt a fenntartható mobilitás megvalósításához járul hozzá. A kutatás középpontjában olyan új termékcsaládok, illetőleg azok előállítására szolgáló eljárások 
kifejlesztése áll, amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek, nagy hozzáadott új értékkel rendelkeznek és megtestesítik a tudományterület legújabb 
eredményeit, felhasználva a hazai szakterületi erőforrások bevonását. Valódi nemzetközi áttörés várható azon rendszerszemléletű felismeréstől, amelynek alapján 
azonos szénhidrogéntípusokból (izoparaffinok, alkil-cikloparaffinok) a legjobb minőségű motorhajtóanyagok állíthatók elő mind az Otto- mind a Diesel-motorok, 
mind a sugárhajtóművek számára, ha azok szénatomszámát és végleges molekulaszerkezetét (például az izoparaffinok elágazottságának mértékét) célirányosan 
választjuk meg.
A projekt során előállításra kerülő, új különböző célú katalizátorok és az alkalmazásukkal megvalósított eljárások új fejlesztéseket jelentenek a 
heterogénkatalízisben is. A szénhidrogéneknek veszélyes hulladékokból történő előállítása szintén új termékeket, illetve eljárást jelent.

Kiemeljük, hogy pl. az ionfolyadékok szerkezetének rendkívüli változatossága lehetővé teszi a katalitikus rendszerek finomhangolását, részletes szerkezet-
aktivitás, vagy szerkezet-stabilitás vizsgálatok azonban nem történtek. A gyakorlati alkalmazhatóságon túl alapkutatási szinten célunk ilyen összefüggések 
feltárása, ami segítheti az egyéb reakciókban alkalmazható hasonló katalizátorok fejlesztését is, így széleskörű tudományos érdeklődésre tarthat számot.

A kutatómunkába számos fiatal kutatót, PhD és egyetemi hallgatót is bevonunk, így a projekt biztosítja a tanterven túlmutató gyakorlati képzést és hozzájárul a 
tudományos utánpótlás kineveléséhez is. Ez is jelentős mértékben elősegíti a kutatás-fejlesztési kapacitások kritikus tömegének kialakulását, illetve 
megerősödését.

2. A projekt illeszkedése a nemzetközi élvonalbeli kutatásokhoz*

A mobilitás károsanyag-kibocsátásának csökkentése világméretű törekvés. Ezért nemzetközi szinten is az élvonalbeli kutatásokhoz tartozik az energiafelhasználás 
csökkentése részben a gépjármű (ezen belül is a motorkonstrukció), részben az utóátalakító katalitikus rendszerek és a motorhajtóanyagok célirányos 
fejlesztésével. Az utóbbiak esetében különösen fontos olyan molekulacsoportok felismerése és előállítása az ismerteknél szélesebb alapanyagbázison (megújuló 
és hulladék alapon is), új katalitikus rendszerekben, amelyek az előző célok eléréséhez jelentős mértékben hozzájárulnak. 
Nem tettek közzé kutatási eredményeket a molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú szénhidrogén csoportok rendszerszemléletben történő előállításáról (új 
katalizátorokon, új eljárással) és felhasználásáról a különböző működési elvű belsőégésű motorokban.

A hordozóhoz rögzített, „heterogenizált” homogén katalizátorok kutatása és különösen az ionfolyadékok mint katalizátor-alkotóelemek felhasználása szerves kémiai
reakciókban az utóbbi években intenzíven tanulmányozott. Mégis hiányoznak azok a részletes információk, amelyek segítségével egy új katalizátor egyszerűen 
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tervezhető lenne. A katalizátorok kifejlesztése során olyan szisztematikus vizsgálatok elvégzését tervezzük, amelyek segítenek az említett összefüggések 
feltárásában.

A projekt teljes K+F+I ívű, ami megkönnyíti az eddigi és új akadémiai partnereinkkel, továbbá a jelenleg formálódó nemzetközi konzorciumi kapcsolódást, pl. 
H2020.

3. A kutatás módszertana*

A metodikai megközelítés első lépése az előzmények részletes elemzése. Ez magába foglalja a széleskörű folyamatos irodalmazást is (megfelelő folyóiratok, 
adatbázisok), a meglévő magas színvonalú szakmai ismereteken túl. Az ezt követő második lépés a kísérlettervezés, melyhez kidolgozott protokollok állnak 
rendelkezésre. Ebben a fázisban alkalmazhatók már modellszámítások is, melyek segítségével pl. a lehetséges reakciók száma esetleg jelentősen szűkíthető, így 
anyag, készülék- és munkaidő takarítható meg. A kísérleti munkához célirányosan kialakított, kis- és nagylaboratóriumi reaktorrendszereket, valamint általános 
analitikai és szakterület-specifikus (alkalmazástechnikai) vizsgálati módszereket használunk.
A projekt szerkezete követi a K+F+I tevékenységet leíró folyamatot. Az alapkutatások, majd a nagylaboratóriumi kísérletek eredményei alapján (fél)üzemi léptékben
vizsgáljuk az új katalitikus rendszerek alkalmazhatóságát az elvárt minőségű motorhajtóanyagok előállíthatóságára.
4. A projekt stratégiai jelentősége*
A tudományos áttörést az üzemanyagok fejlesztése esetén az általánosan alkalmazott empirikus módszertan kiegészítéseként, illetve alternatívájaként 
felhasználható molekuláris alapon építkező termékfejlesztés biztosíthatja. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul az új katalitikus rendszerek felhasználásával 
előállított, molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú izoparaffin és alkil-cikloparaffin szénhidrogének célirányos elágazottsággal és/vagy alkilcsoportokkal való 
alkalmazhatóságának felismerése az egymástól alapvető tulajdonságaiban eltérő motorhajtóanyagok (benzin, gázolaj, JET) gyártásakor.
A hordozóra rögzített, heterogenizált „homogén” katalizátorok kutatása alapkutatási szinten intenzíven vizsgált terület. A projekt során elvégzett kutatások lehetővé 
teszik, hogy kiterjesszük a kutatásokat ipari technológiákban megjelenő alapanyagok átalakítására és gyakorlati szempontból fontos termékek: motorhajtóanyag-
keverőkomponensek előállítására.
 
V. A projekt kivitelezése

1. A projekt szakmai feladatainak egymásra épülése*
A projekt időtartama (4 év) során 4, egyenként 12 hónap időtartamú szakasz/mérföldkő. A megalapozó kutatások eredményeit folyamatosan felhasználjuk az 
alkalmazott kutatásoknál, a 3. pillér megfelelő tevékenységeit is igénybe véve. 2. szakasz: az első eredményei › megerősített vagy módosított alap- és alkalmazott 
kutatások (visszacsatolás az alapkutatáshoz). 3. szakasz: katalizátorok kiválasztása a léptéknövelt kísérletekhez; tartamkísérletek; javaslat az üzemi katalitikus 
rendszerre. Korróziós kísérletek eredményei › javaslat megelőző tevékenységekre. 4. szakasz: az 1 és 2. pillérben az ipari alapanyagok minőségváltozásának 
vizsgálata a kiválasztott katalizátorok aktivitására, szelektivitására; tartamkísérletek. Részvétel üzemi kísérletek előkészítésében, lefolytatásában és az 
eredmények értékelésében. Félévenként nyilvános szakmai beszámoló. A projekt szakmai és pénzügyi felügyeletét Irányító Testület látja el (tagjai: egyetem, ipar, 
projektvezetés). Zárókonferencia.
2. A projekt pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása*
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A költségek tervezésekor a pályázati útmutató előírásait teljes mértékben betartottuk, az összköltség 4 évre: 663 037 722,00 Ft,100% támogatás mellett. A szakmai
megvalósítás költsége 635 206 043,00 Ft Szolgáltatás: 88 913 000 Ft (Ebből MTA TTK AKI 86 500 000 Ft)
A bérjellegű költségek a projekt teljes költségének 75%, ez az Egyetem több mint 40 alkalmazottjának közel teljes vagy részleges bére. Az ipari szakértőké közel 
3%-ot tesz ki. A szolgáltatások részaránya 13,5%. Az időbeli ütemezés a mérföldköveknek megfelelően történik. A projekt fenntarthatóságát a jelen projekt 
keretében még ipari bevezetésre teljes mértékben nem kidolgozott és újabb nagy hidrogéntartalmú termékek előállításához kapcsolódó kutatásokkal tervezzük. 
Ezen kívül folyamatosan szükség van a bevezetett termékek és előállításukra szolgáló eljárások gondozására, ami az önköltség csökkentést is magába foglalja (pl.
energiahatékonyság növelése, olcsóbb alapanyagforrások felismerése és alkalmazhatóságának vizsgálata).
3. A projekt keretében beszerezni kívánt infrastruktúra indokoltsága*
A projekt keretében 100 mFt értékhatárt meghaladó kutatási infrastruktúra beszerzését nem tervezzük.
Ennek oka az, hogy a projektben megjelölt intézetek és tanszékek rendelkeznek mindazon kísérleti berendezéssel és analitikai, valamint hatásvizsgálatokra 
szolgáló eszközökkel és műszerekkel, amelyek a projekt vállalásainak teljesítését alapvetően lehetővé teszik. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a Pannon 
Egyetemen folyó katalitikus kutatások végzésére kialakított laboratórium műszaki színvonalának további növeléséhez és folyamatos nemzetközi szintű 
fejlesztéséhez, az új felismerések, ötletek gyors és szakszerű megvalósításához és az újdonság igazolásához feltétlenül szükség van egy korszerű, automatizált, 
több különböző méretű reaktorral üzemeltethető mikroreaktor rendszer beszerzésére. Ez jelentős mértékben növelné a hazai és nemzetközi együttműködési 
lehetőségeinket, ezen belül a kritikus szellemi potenciál további növelését, hiszen a meglévő kutatási infrastruktúránk ezen modullal való növelése hazánkban 
egyedülálló és nemzetközi szinten is kimagasló, egymásra épülő és egymást kiegészítő berendezés- és műszerállománnyal lehetne végezni a korszerű 
üzemanyagok és más, fenntartható fejlődést szolgáló termékek fejlesztését. Ezért a GINOP 2.3.3-15 II. kör „Kutatási infrastruktúra megerősítése – 
nemzetköziesedés, hálózatosodás” pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtunk be egy korszerű, több reaktorral is működtethető, automata 
mikroreaktor rendszer beszerzésére („Szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium bővítése mikroreaktorrendszerrel”). Megjegyezzük, hogy ezen berendezés 
megléte jelentős mértékben meggyorsítaná a vállalt kutatási feladataink teljesítését, és már a fenntartási időszak előtt is szélesebb körű és hatékonyabb katalizátor
kiválasztást tenne lehetővé nagylaboratóriumi és üzemi kísérletek számára.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. 
Kelt: Budapest, …………………….. napján.
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